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Caporl: Disposizioni generali

Art. 1 Affidamento del servizio pubblico

II Comune di Roccella Ionica (in prosieguo denominato Comune), in continuitd con
quanto deciso dal Consiglio Comunale con delibera del 28/11/1997 n° 69, affida alla
JONICA MULTISERVIZI SPA, in via esclusiva e ai sensi della deliberazione del Consiglio
Comunale n° 14 del 14.09.2012, la gestione del servizio idrico integrato (in
prosieguo s.i.i.) in ambito del territorio comunale per la durata di cui all’art.3, alle
condizioni indicate nella presente convenzione, negli allegati coéti&:uenti parte
integrante e sostanziale della medesima e nei successivi atti che il Comune potra

eventualmente predisporre ai sensi della convenzione.

I Comune & rappresentato dal Sindaco Prof. Giuseppe Certoma che intervierffé, alla
stipula del presente atto giusta deliberazione del C.C. n° 14 del 14.09.2012.

La Societa JONICA MULTISERVIZI S.PA. (in prosieguo denominata Gestore) accetta di
gestire il s.ii. nell'ambito del territorio del comune di Roccella Jonica, alle condizioni
indicate nella presente convenzione, negli allegati costituenti parte integrante e
sostanziale della medesima e nei successivi atti che I'Ente potra eventualmente
predisporre ai sensi della convenzione.

[l Gestore & rappresentato dal Presidente Fragomeni Giacobbe nato a Roccella Jonica il
27.09.1955 nella sua qualita di Legale Rappresentante della Societa - P.L. 01535470809.

Art. 2 Definizione dell'affidamento

Il Comune, nell'affidare al Gestore la gestione del servizio idrico integrato, si impegna a
mettere a disposizione, in stato di regolare funzionamento, i beni e le opere pubbliche
afferenti ai servizi stessi realizzate, in corso di realizzazione e/o che saranno
eventualmente realizzate direttamente dal Comune o per il tramite di altre
amministrazioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il Comune conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le
informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti cosi come specificati
nelle norme seguenti.

Il Gestore espletera i servizi conformemente alla presente convenzione. La gestione € a
rischio e pericolo del Gestore che & autorizzato a percepire dagli utenti come
corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico le tariffe ed i corrispettivi
indicati nel successivo Art. 14.

[l Comune precisa e integra il contenuto del presente atto mediante I'emanazione di
direttive o atti di interpretazione. '

[ Comune nell’affidare la gestione precisa, altresi:
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che il SII & affidato “in via esclusiva” al Gestore;

che la gestione deve essere svolta nell'interesse degli utenti secondo i principi di
efficienza, efficacia ed-economicita e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. I
rapporti tra il Gestore e i singoli utenti ¢ regolato dal vigente contratto d'utenza nel
rispetto dei principi e dei contenuti fissati nella Carta del SII e nel Regolamento del SII;

che i servizi oggetto della convenzione sono servizi pubblici essenziali ai sensi della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e costituiscono attivita di pubblico interesse;

g,

Art. 3 Durata della Convenzione

La durata dell’affidamento del s.ii. di cui al presente decorre in continuita €on la
Convenzione approvata in data 28/11/1997 con delibera del Consiglio Comunale n°
69/1997 fino a tutto il 31 dicembre 2020.

Il termine di durata dell’affidamento del Servizio oggetto della presente convenzione
potra subire delle variazioni anche a seguito di modifiche della normativa di livello
comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in
generale e del servizio idrico integrato in particolare.

Art. 4 Obblighi e responsabilita del Gestore

Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore & responsabile del buon
funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e degli
allegati che ne costituiscono parte integrante.

Grava sul Gestore la responsabilitd derivante dalla gestione delle opere affidate al
medesimo, che restano di proprieta del Comune, e di quelle successivamente affidate al
Gestore o realizzate direttamente dal medesimo.

Il Gestore, nell’espletamento del s.i.i, € tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti
dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta
inteso che il medesimo &, altresi, vincolato alle eventuali modifiche normative che

potranno intervenire in materia.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente convenzione, intervengano
modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il
settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare, il
Comune si riserva la facoltd, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore,
di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente convenzione e il
contenuto dei documenti allegati apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica
che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa
vigente. Nell'ipotesi in cui, per effetto delle modifiche normative intervenute, dovessero
venir meno in capo al Gestore le condizioni previste della legge per l'attribuzione della
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gestione del servizio idrico, il Comune si riserva la facoltd di risolvere il presente

contratto.

5. Il Gestore nell’espletamento dell’esercizio gestionale dovra:

1.

* raggiungere i livelli di qualita, efficienza e di affidabilita del servizio, anche con
riferimento  alla  manutenzione degli impianti, previsti dal Piano degli
Investimenti/Interventi triennale ed annuale;

* rispettare i criteri e le modalita di applicazione delle tariffe determinate
dall'Ente, avendo cura di comunicare agli utenti il loro eventuale aggiornamento;

* aggiornare la carta di servizio sulla base della normativa vigente; -

* provvedere alla redazione ed attuazione del Piano triennale degh Iterventl
indicando i suoi obiettivi intermedji ;

* predisporre modalita di controllo del corretto esercizio del servizio ed in
particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall'Art. 165,7D. Lgs.
152/2006;

* prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di
controllo integrativi che I'Ente ha facolta di disporre durante tutto il periodo di
affidamento;

* dare tempestiva comunicazione all'Ente del verificarsi di eventi che comportino
o che facciano prevedere irregolarita nell'erogazione del servizio, nonché assumere
ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita, in conformita con le prescrizioni
dell'Ente medesimo;

* restituire all'Ente, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le
canalizzazioni del servizio idrico integrato in condlzmm di efficienza ed in buono

stato di conservazione;
* provvedere al subentro al Comune di Roccella nei rapporti con la SORICAL Spa.

* proseguire nella gestione del s.i.i. fino al subentro del nuovo Gestore;
* rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione.

Art. 5 Condizioni particolari

Il Gestore, al fine di garantire una erogazione efficiente, economica ed efficace dei
servizi affidati, si impegna, su richiesta dell’Ente, ad eseguire ulteriori attivita non
ricomprese tra quelle previste dal presente Contratto di Servizio, ma connesse o
accessorie al Servizio Idrico Integrato, che si rendessero necessarie per cause
impreviste o che permettessero un miglioramento nell'erogazione dei servizi affidati.

Le modalita ed i compensi per I'esecuzione delle ulteriori attivita di cui al paragrafo
precedente verranno preventivamente concordati tra le Parti.

Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attivitd che comportino 'utilizzazione,
anche parziale, di reti impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali
all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, dovra richiederne specifica autorizzazione
all’Ente.
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LEnte, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la
compatibilita delle ulteriori attivita di cui al paragrafo precedente con quelle del
Servizio Idrico Integrato, pud autorizzare il Gestore stipulando con esso un'appendice
alla presente convenzione.

L'art. 157 del Codice dell’ambiente consente agli Enti locali di realizzare direttamente le
opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai
piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone gia urbanizzate. In tal caso
le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione al gestore. Ai fini del
coordinamento con la programmazione del SII si ritiene che le operg realizzate
dall’Ente entrino a far parte dei cespiti in uso al Gestore e debbano essere gestite alle
condizioni stabilite dalla Convenzione.

Art. 6 Assunzione di personale

Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di
assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le
norme contenute nel CCNL applicato; a curare che nella esecuzione del servizio e dei
lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
I'incolumita del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e
privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare
riferimento alla L.n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti
della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore, nel rispetto della normativa
vigente, si impegna, nel caso di assunzione di personale con corrispondente
inquadramento nelle categorie A e B del CCNLL Personale degli Enti Locali, a procedere
in via preliminare mediante stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili e di
Pubblica Utilita attualmente utilizzati dal Comune.

Capo II: Oggetto ed estensione della gestione

Art. 7 Oggetto della Convenzione

Il servizio affidato al Gestore e oggetto della presente convenzione e costituito, ai sensi
dell’Art. 141 comma 2 D.Lgs. 152/2006, da:

e Servizio di acquedotto: servizio di captazione, adduzmne e distribuzione di
acqua per usi domestici e usi non domestici,

e Servizio di fognatura: servizio di raccolta e convogliamento delle acque reflue
domestiche e industriali scaricate in pubblica fognatura.

e Servizio di depurazione acque reflue: servizio di trattamento presso gli impianti
di depurazione di tutte le acque reflue domestiche e industriali scaricate in
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pubblica fognatura compreso il servizio bottini svolto all'impianto di

depurazione.
L'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi

civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, sono meglio descritti nel
Disciplinare Tecnico — Parte I1.

L'affidamento in gestione e fissato per tutta la durata della convenzione con l'utilizzo
degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con gquesto atto,
conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione
e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito. o

Il Gestore, con il presente atto, si impegna ad eseguire ulteriori servizi ed opere, che
siano accessori rispetto a quello oggetto della convenzione, ove questi siano richiesti
dal Comune stipulando apposite appendici integrative alla convenzione &vvero
modificando la convenzione in essere. In particolare, il Gestore puo stipulare con il
Comune specifiche convenzioni in cui si impegna a provvedere alla cura e
manutenzione della fognatura bianca - non rientrante nel servizio oggetto di
affidamento - ponendo a carico del Comune le spese e gli oneri a tal fine necessari.

Art. 8 Relazione di Consistenza
Il Gestore, sin dall’entrata in vigore della presente convenzione é affidatario delle reti
idriche, fognarie e di tutti gli impianti di cui alla Relazione di consistenza allegata alla

presente Convenzione.

A conclusione della procedura di verifica della Consistenza il Gestore e il Comune si
impegnano a controfirmare un verbale di consistenza.

Il Gestore accetta i beni descritti ed elencati nel verbale di Consistenza.

Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una
clausola che riservi al successivo, futuro Gestore eventualmente individuato dal
Comune, la facolta di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della
presente Convenzione.

Art. 9 Estensione della rete

La gestione del servizio da parte del Gestore & esteso a tutte le reti e gli impianti
dislocati sul territorio comunale a meno delle frazioni Mancino e Spano.

I1 Gestore prende atto che sin dalla data di entrata in vigore della convenzione grava sul
medesimo la responsabilita della gestione di tutte le opere attinenti al s.i.i..

Art. 10 Esclusivita del servizio

N

Per tutta la durata della Convenzione e conferito al Gestore il diritto esclusivo di
esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro come riportato sulla Mappa

contenuta nel Disciplinare Tecnico ~ Parte I.
8
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Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino
degli allacciamenti alla conduttura stradale, nonché le operazioni di derivazione dalla
conduttura stessae le relative manovre sulla rete idrica e fognaria.

Nel Regolamento del s.i.i. di cui all/Art. 22 il Gestore deve provvedere a fissare i prezzi
applicabili all’'utenza per la realizzazione degli allacciamenti.

Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti,
impianti e dotazioni patrimoniali esistenti strumentali alla gestione dei servizi e quelle che
saranno successivamente realizzate. In caso di intervento del Gestore che determini una
manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo & tenuto a ripristinare-1o stato dei
Juoghi interessati dal proprio intervento con metodi, tecnologie e materiali idonei, in modo
tale da non arrecare pregiudizio all'incolumita pubblica e in sintonia 'ambiente e on il

s

decoro urbano.

Art. 11 Definizione del perimetro del servizio

L'esercizio del servizio affidato si svolge all'interno del perimetro amministrativo del
Comune di Roccella Jonica.

I Comune, previo accordo con il Gestore, avra facolta di escludere dell’affidamento
parti di territorio sul quale si svolge il servizio affidato con la presente convenzione.

In tal caso, ove la variazione comporti diminuzioni di- costi e/o di ricavi, i termini
finanziari ed economici della presente convenzione potranno essere rideterminati in
accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all’Art. 40.

R o 2 ek

Capo IlI: Finanziamento

Art. 12 Piano degli Interventi e/o Investimenti

1. 1l Gestore, cosi come riportato nell’art. 5 comma lett. a) del “REGOLAMENTO DEI
RAPPORTI TRA IL COMUNE DI ROCCELLA IONICA E LA SOCIETA" JONICA
MULTISERVIZI SPA” APPROVATO CON deliberazione del Consiglio Comunale n. 59
del 28.12.2010, dovra predisporre il  Piano Triennale e annuale degli
Investimenti/Interventi da eseguire, gli stessi dovranno essere disposti
perseguendo lo schema e le regole previste per il Piano delle Opere Pubbliche del
Comune. (N.B. tali schede indicano anche la tipologia dei mezzi finanziari messi a
disposizione per perseguire gli obiettivi).

2. | contenuti dei Piani potranno essere integrati, laddove necessario, modificati
dall’Ente. I Gestore riscontrata la fattibilita tecnico-economica e tenuto alla sua
compiuta realizzazione ai sensi della presente convenzione.
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3. Le parti si danno atto che per gli interventi non previsti dal Piano degli Investimenti
e/o Interventi , che il Comune intenda realizzare o far realizzare in relazione ai
piani urbanistici nel corso dell'affidamento della gestione, la gestione di tali opere &
a carico del Gestore.

- 4. Entro il 15 novembre di ogni anno il Gestore predispone, adotta e trasmette al
Comune i Piani Annuali e Triennali degli Investimenti per 'anno successivo.

5. Il Gestore & obbligato a trasmettere al Comune il Report riepilogativo , entro il
28/02 dell'esercizio successivo ,il consuntivo del Piano annuale  dell’anno
precedente, i cui contenuti sono descritti nel Disciplinare Tecnico. -

6. Il Comune si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare
il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire
miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, comunica al Gestore la
proposta di variante, con le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario.
Il Comune, dopo aver preso atto delle osservazioni del Gestore, decide in merito e
indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

7. Il Gestore ¢ tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante, nel caso in cui si
debba procedere alla preventiva attivita progettuale potra collaborare con I'Ufficio
Tecnico Comunale al fine di produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine
indicato dal Comune. '

8. 1l Gestore ha il diritto di apportare varianti al proprio modello organizzativo le quali
devono essere comunicate per conoscenza al Comune. Tali varianti non possono
giustificare pretese di variazione tariffaria. '

9. Il Gestore pud presentare al Comune domanda di variare il programma degli
interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per
I'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per
il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variazione deve
essere adeguatamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-
finanziario, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o
integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

10.Nel caso in cuila domanda di variante presentata dal Gestore corrisponda a nuovi
obblighi di legge o di regolamento, il Comune si esprime entro 60 (sessanta) giorni
dal ricevimento della domanda comunicando al gestore la propria determinazione.

11. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi
di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione,
sono esaminate e decise entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.
Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte del
Comune equivarra ad accettazione della proposta. Il termine potra essere sospeso

10




CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL S.I.L

per 60 (sessanta) giorni e per una sola volta in caso di richiesta di elementi
integrativi di giudizio da parte del Comune.

Art. 13 Livelli di qualita del servizio (Livelli di servizio)

1. 1 livelli minimi di qualitd del servizio (livelli di servizio) garantiti dal Gestore sono
quelli riportati nel Disciplinare Tecnico e sono suddivisi fra standard tecnici e standard
organizzativi. Per standard tecnici si intendono i livelli di servizio connessi a progetti di
intervento. Per standard organizzativi si intendono i livelli di servizio non connessi a
progetti di intervento. B

N
2. A tali livelli & commisurata la tariffa applicata, per cui un aumento dei livelli stessi
comporta la preventiva approvazione del Comune ove tale aumento possa comportare

o

aumento dei costi incidenti sulla tariffa.

3. Ad ogni livello di servizio & correlato un indicatore che permette di misurare il livello di
servizio realmente raggiunto dal Gestore.

4. Tali livelli sono da mantenere o da raggiungere nei tempi fissati dal Comune nel
Disciplinare Tecnico. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si
applicano le penalizzazioni previste dall’Art. 38 della convenzione.

5. Le parti si danno atto che gli obblighi in materia di raggiungimento degli standard
organizzativi previsti nel Disciplinare Tecnico decorrono dal 01/01/2013.

Art. 14 Tariffa del servizio

1. La tariffa associata al servizio idrico, determinata dal Consiglio Comunale in base alle
leggi vigenti, viene riscossa dal Gestore.

2. 1l Gestore riconosce che la tariffa reale media e le relative articolazioni sono
determinate dal Consiglio Comunale in base al Metodo Normalizzato emanato con D.M.
L.PP. 1° agosto 1996 (di seguito Metodo), secondo quanto indicato dagli art. 154 e 155
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e secondo i pareri, le raccomandazioni le circolari emesse
dal Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche, e riconosce che esse nel loro
complesso determinano una tariffa media che assicura la copertura integrale di tutti i
costi e le remunerazioni indicate al comma 2 del citato art. 13.

3. I Gestore prende, altresi, atto che i ricavi provenienti dall'applicazione
dell’articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del si.i. e che, dunque,
nessun altro compenso potra essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo,
salvo le modifiche tariffarie conseguenti alle varianti al programma degli interventi di
cui all’Art. 13 e alla revisione tariffaria di cui al successivo articolo Art. 15.

4. Le tariffe saranno adeguate al valore della moneta mediante applicazione del tasso
programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di

applicazione dal piu recente DPEF.
11
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II' Comune pud annualmente intervenire modificando I'articolazione tariffaria
mantenendo tuttavia la medesima tariffa reale media.

Art. 15 Revisione tariffaria

Il Gestore & tenuto a migliorare costantemente 1'efficienza del servizio in relazione agli
Investimenti previsti. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione
dei "costi operativi" effettivi, a parita di qualita e quantita del servizio fornito gia
considerata nella determinazione tariffaria.

Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e, successivament'é»,-%gon .cadenza
triennale, il Comune ha diritto di variare i limiti di prezzo K per conseguire diverse
misure di miglioramento di efficienza, migliori di quelle previste nell'articolo 6 del
Metodo, e gia considerate in sede di fissazione dei livelli tariffari cosi come speeificato
al precedente art. 14. Tale diritto & riconosciuto al Comune per le sole variazioni

positive di efficienza.

In caso di miglioramenti di efficienza superiori a quelli programmati, in sede di
revisione tariffaria triennale i costi operativi potranno essere rivisti dal Comune.,
Comunque detti costi verranno ridotti, per il triennio successivo, in ragione del 50%
della differenza fra i costi operativi programmati per il triennio precedente ed i costi
operativi reali accertati nel triennio medesimo. '

Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e cosi ogni 3 anni successivi, il Comune,,
preso atto degli eventi verificati nel triennio precedente, determina la variazione
tariffaria derivante dagli indicatori relativi agli-obblighi contrattuali di cui all’art. 13,
comma 1. Per ogni indicatore si considera Ia relativa variazione negativa, trascurando
quella positiva. Non & ammessa compensazione tra variazioni positive e negative di

diversi indicatori.

In particolare, il Comune verifichera il raggiungimento degli standard tecnici specificamente
individuati nel Piano degli Interventi nonché I’esatto importo della spesa sostenuta, per
accertare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto. '

Per I'applicazione delle variazioni tariffarie in caso di mancato rispetto degli standard
tecnici, per eventuali scostamenti rispetto agli importi previsti, cosl come per il
mancato rispetto-di quanto previsto al precedente comma 4 si rinvia a quanto previsto
nel Disciplinare Tecnico - Parte V.

Oltre alle suddette ipotesi di revisione triennale, per i casi di sospensione
dell’erogazione dovuta a cause di dolo, negligenza o omissione del Gestore, salva ed
impregiudicata ogni altra ulteriore azione, il Comune determina entro il 30 novembre
di ogni anno la variazione tariffaria derivante dagli eventi riscontrati nell'anno
precedente, per applicazione dall'anno successivo,
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8.

10.

11.

12.

Entro il 31 marzo del quarto anno, e cosi ogni'tre anni successivi, il Gestore ha facolta
di chiedere una variazione tariffaria in aumento qualora il ricavo complessivo in
ragione del volume medio annuo erogato nel triennio precedente risulti inferiore per
oltre il 0,5% rispetto a quanto previsto per il medesimo periodo. In questo caso, si
opera nel triennio successivo, un incremento tariffario pari alla variazione negativa del
volume erogato, come sopra definito, ma soltanto per la parte superiore a 0,5%.
Analogo diritto e riconosciuto al Comune qualora il volume medio annuo erogato nel
triennio precedente sia risultato superiore al valore previsto.

Entro il 31 marzo del quarto anno di gestione e cosi ogni tre anni successiyi, il Comune
procede alla verifica della articolazione tariffaria, calcolando la tariffa media ponderata
che e risultata, per ogni anno, dalle erogazioni per le diverse classi di tariffa. Viene
quindi operata una diversa determinazione delle classi di tariffa e dei relativi sciglioni
di consumo in modo da prevedere per il successivo triennio una tariffa media
ponderata uguale a quella contrattualmente stabilita per il primo anno di quest’ultimo
triennio, adeguata secondo la regola descritta nei commi precedenti, con la necessaria
compensazione, in piu o in meno, del ricavo previsto, in modo che nel triennio
successivo alla revisione siano conguagliate le somme percepite in eccedenza o non
percepite dal Gestore.

Nel caso in cui per effetto della articolazione tariffaria e del volume erogato la
differenza tra il ricavo realizzato e quello previsto in un anno sia superiore al 2%,
l'operazione di rettifica di cui al comma precedente viene effettuata annualmente, a
richiesta di una parte. Tuttavia la necessaria compensazione in pitt 0 in meno del ricavo
verra effettuata nel triennio successivo. '

Entro il 30 novembre del quarto anno e cosi ogni tre anni successivi il Comune potra

procedere alla revisione tariffaria in base alla verifica dei costi sostenuti per 'acquisto

di acqua da terzi e dei ricavi conseguiti con le vendite di acqua ad altri gestori.

Le parti si danno, infine, atto che le tariffe possono, altresi, subire variazioni a seguito

di: '

a. disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli qualita

del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Ente ai sensi di quanto
previsto all’Art. 14 della convenzione;

b. verifiche periodiche sul funzionamento della gestione, come previsto dall’Art. 19
della convenzione;

c. variazionial Metodo disposte con determinazione ministeriale;

d. eventuali contributi pubblici erogati al Gestore a parziale o totale copertura dei
costi sostenuti per realizzare interventi pianificati.
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Art. 16 Fondi vincolati per la Rete Fognaria e la Depurazione

1. I'fondi vincolati costituiti dai proventi derivanti dalla riscossione della tariffa relativa al
servizio di fognatura e rete di depurazione saranno mantenuti in capo al Gestore ed i
relativi proventi- saranno da quest'ultimo utilizzati per il funzionamento complessivo
del servizio. La movimentazione di detti fondi & soggetta a specifica rendicontazione.

Art. 17 Canoni

1. Il Gestore provvedera al pagamento dei canoni dovuti ad altri enti in relazione ai diritti
ad essi derivanti dalla ubicazione delle condotte e di ogni altro manufatto*funzionale al
SIL
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Capo IV: Controllo

Art. 18 Controllo da parte del Comune

1. Il Comune controlla il servizio e I'attivita del Gestore al fine di:
a. assicurare la corretta applicazione della tariffa del s.i.i.:
b. verificare il raggiungimento dei livelli di servizio previsti;
c. valutare 'andamento economico-finanziario della gestione;

d. definire nel complesso tutte le attivitd necessarie a verificare la corretta e
‘puntuale attuazione del Piano degli interventi.

2. Per la realizzazione di quanto sopra il Comune operera attraverso i regolamenti
comunali e in particolare il Regolamento che regola i rappporti tra Comune e Gestore,
altresi, permezzo del Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione che indica
i principi applicabili in materia di controllo, di procedure di rilevazione dei dati e delle
informazioni periodiche, nonché i tempi di raggiungimento dei livelli di servizio.

Art. 19 Obblighi del Gestore

1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore & tehuto all'osservanza delle
disposizioni contenute nella presente convenzione e nel Disciplinare Tecnico.

2. Per permettere l'applicazione del Metodo Normalizzato, ovvero del metodo di calcolo
tariffario applicabile, il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per
ciascuna gestione del servizio (acqua, fognatura e depurazione) separatamente da ogni
altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

3. Aifini della comunicazione al Comune il conto economico dovra essere redatto in modo
da evidenziare le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attivita di controllo.
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Art. 20 Comunicazione dati sul servizio

Il Gestore si impegna a comunicare al Comune i dati e le informazioni che lo stesso
riterra necessari per le finalita di cui all'art.18, e che sono stati individuati, unitamente
ai tempi e alle procedure di comunicazione, nel Disciplinare Tecnico. '

Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra
anche la trasmissione al Comune di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo &
tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione.

Art. 21 Carta del Servizio Idrico Integrato

La tutela dei diritti degli utenti & perseguita attraverso le misure metodologiéhe di cui
alla Carta del sii, che il Gestore deve aggiornare in conformita ai principi contenuti
nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile
1999. Nella Carta saranno indicati i principali indicatori di qualitd del servizio e gli
standard minimi di continuita e regolarita.

II Gestore, entro 3 (tre) mesi dall’entrata in vigore del presente atto, dovra modificare
la propria Carta del S.LL, se la stessa non risulti conforme alle norme e disposizioni
impartite con la presente convenzione.

La Carta del s.i.i., se necessario, & sottoposta a verifica e ad eventuali rafforzamenti
delle garanzie entro il mese di dicembre di ogni anno. Le eventuali modifiche alla Carta
che possano avere riflessi sulle tariffe sono previamente concordate tra Comune e il

Gestore.

Art. 22 Regolamento del Servizio Idrico Integrato

II Gestore, entro 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione , deve
predisporre, se necessario, I'adeguamento dei regolamenti del servizio idrico e di
quello fogrario e depurativo affinché gli stessi risultino conformi alla convenzione e al
disciplinare tecnico allegato. La revisione dei regolamenti verranno sottoposti alla
approvazione da parte del Comune, a seguito della quale, il gestore provvede, infine, ad
adottarli nella forma approvata dal Comune medesimo.

Nel caso in cui & necessaria la modifica dei regolamenti , la mancata predisposizione
degli stessi nel termine di 6 mesi e nel caso di mancata adozione dei medesimi entro il
termine di 2 mesi dalla approvazione dello stesso da parte del Comune, si applicano le
penalizzazioni previste dall’ Art. 38 della convenzione, salvo quanto previsto all’Art. 40

della medesima.

II'rapporto tra il Gestore e gli utenti & disciplinato dai regolamenti approvati dal Comune.
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Art. 23 Manuale della Sicurezza

Il Gestore adotta, qualora non l'abbia gia fatto, il Manuale della Sicurezza per la
protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi
imposti in materia dal D.Lgs n. 81/2008 e successive disposizioni legislative.

In caso di mancata adozione del Manuale si applica la penalizzazione prevista dall’Art.
38 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito all'Art. 39 della medesima.

Art. 24 Sistema della qualita e relativo Manuale

Al Gestore & prescritto un termine di 12 (dodici) mesi per dotarsi della ggrtificazione
del Sistema di Qualita (ISO 14000) secondo le norme internazionali in materia sulla
base del Manuale della qualitd che il Gestore dovra redigere. In caso di mancata
certificazione del Sistema entro il suddetto termine si applica la penalizzazione
prevista dallArt. 38 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito all’Art. 39
della medesima. II Comune pud interagire con il gestore al fine di concordare la
possibilita di estendere il Sistema di qualith in maniera univoca a tutto il territorio
comunale, in tal caso le modalita per il raggiungimento dell’obiettivo verra presa di
comune accordo tra Gestore e Comune. '

La penalizzazione di cui allArt. 38 verra applicata anche qualora tale certificazione

rilasciata al solo Gestore per le reti e gli impianti affidati venga revocata in base all’esito
delle revisioni periodiche svolte dall’ente certificatore e non ripristinata entro 6 (sei)

mesi.

Art. 25 Piano.di emergenza
Entro 24 (ventiquattro) mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il
Gestore insieme all’Ente predisporranno un Piano di Emergenza ai sensi del D.P.C:M. 4
marzo 1996 allegato 8, par. 8.3.8, che sara adottato dal Gestore previa approvazione del
Comune e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.

Art. 26 Ricerca e riduzione delle perdite

Il Gestore ha l'obbligo di eseguire una campagna di ricerca perdite con scadenza
massima di anni 2. La relazione, riportante le metodologie, i tratti da ispezionare, il
computo relativo ai costi da sostenere, verranno sottoposti (almeno 2 mesi prima della
scadenza della presentazione della relazione) alla preventiva approvazione dell’Ente.
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Art. 27 Gestione delle interruzioni del servizio

Il Gestore Entro il termine di 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore dovra indicare
nella carta dei servizi le modalita di gestione dell'interruzione del servizio (proposte
tecniche, metodologiche, informazione utenti, pubblicizzazione).

Art. 28 Trasmissioni dati delle utenze idriche e fognarie (civili e industriali)

1.

Il Gestore deve predisporre, quando richiesto dal Comune, alla trasmissione della sua
banca dati in formato leggibile e interfacciabile con il software in possesso del

Comune. _ g
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Capo V: Regime fiscale

Art. 29 Imposte, tasse, canoni

Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato,
dalla Regione o dal Comune - comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di
cui all'art. 35 del R.D. n.1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni - sono a carico
del Gestore e risultano coperti dalla tariffa del servizio idrico integrato.

e e

Capo VI: Esecuzione e termine della convenzione

Art. 30 Divieto di subconcessione

E fatto divieto al Gestore di subconcedere, parzialmente o totalmente, il s.i.i. oggetto
della presente convenzione senza la preventiva approvazione del Comune, sotto pena
dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con
l'incameramento da parte del Comune delle garanzie prestate dal Gestore.

Leventuale sub-concessionario ha gli stessi obblighi del Gestore, quali indicati nella
presente convenzione. '

Art. 31 Continuita del servizio dopo la scadenza
Il Comune ha la facolta di prolungare fino a 12 (dodici) mesi la convenzione dopo la

Scadenza, senza che da cio derivi alcun diritto a indennita aggiuntive da parte del
Gestore, che dovra garantire la continuita del servizio di cui al seguente comma 2.

Nel periodo di prolungamento di cui al precedente comma 1, il Gestore continuera la
Gestione Ordinaria del servizio percependo la tariffa prevista applicata nell'anno in cui
& avvenuta la Scadenza della convenzione.
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b

dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai
quello di venti.

I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti 0 a mezzo di procedura
arbitrale ai sen31 dell'art Art. 42 della presente convenzione.

Il ritardo nel pagamento dell'indennita, qualora definita ai sensi del precedente comma, dara
luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.

Il Gestore assicura in ogni caso la continuitd della Gestione Ordinaria del servizio ad esso
affidato anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

5N

Art. 34 Conguagli a fine periodo.
Senza pregiudizio per le dlsposmom di cui ai commi 2 e 3 dellArt. 33 che precede
entro 3 (tre) mesi dalla data di cessazione effettiva del servizio si provvedera in ogni
caso al calcolo di tutti i conguagli di fine periodo, con le modalita disciplinate nella
presente Convenzione e nei suoi allegati. Il conseguente importo a saldo di tutti i
conguagli tra le parti verra corrisposto in una unica soluzione in una data stabilita dal
Comune e comunque entro i successivi 6 (sei) mesi.

L e e e

Capo VII: Garanzie, sanzioni e contenzioso

Art. 35 Responsabilita

La Jonica Multiservizi S.P.A. tiene indenne I'Ente da ogni responsabilita comunque
nascente dalle attivita da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente

Convenzione.

Le segnalazioni di danno subito da terzi sono inoltrate dagli interessati direttamente ad
Jonica Multiservizi S.PA., che le esamina e provvede all'eventuale risarcimento del
danno. In virti della presente Convenzione Jonica Multiservizi S.PA. viene
espressamente autorizzata dall'Ente a trattare con i soggetti interessati per definire e

-riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi.

Art. 36 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze
eccezionali e vengano compromesse la continuita del servizio, l'igiene o la sicurezza
pubblica, oppure il servizio venga eseguito solo parzialmente, il Comune potra
prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e
rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

II Comune pud sostituire il Gestore anche per la realizzazione degli interventi in
variante rispetto al Programma degli Interventi.

19

Ny



S T

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL S.LI.

Per "Gestione Ordinaria" si intende un periodo di gestione in cui il Gestore non potra
peggiorare i Livelli del Servizio e non avra l'obbligo di realizzare alcun ulteriore
intervento se non quelli strettamente necessari a mantenere gli Standard Organizzativi
dell'anno in cui & "avvenuta la scadenza naturale o anticipata della presente
Convenzione purché il livello di investimenti per I'effettuazione degli stessi non superi
quello dell'anno in cui & avvenuta la scadenza naturale o anticipata della presente
Convenzione.

Art. 32 Restituzione delle opere e canalizzazioni

Alla scadenza della convenzione, tutte le opere e le attrezzature, le reti, ng impianti e
altre dotazioni patrimoniali (ivi compresi i beni strumentali e le loro pertinenze
necessarie), affidate inizialmente al Gestore o da quest'ultimo successivamente
realizzate e completamente ammortizzate, nonché quelle successivamente realizzate a
spese del Comune o da terzi e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono
essere restituite gratuitamente all'ente affidante, in condizione di efficienza ed in
buono stato di conservazione nei limiti di quanto previsto dall’art. 151 comma 2 lett.
m) del D.Lgs. 152/2006 ss.mm..

Art. 33 Riscatto

I Comune puo riscattare il servizio prima della scadenza prevista dallArt. 3 della
presente convenzione, nei tempi e nei modi di cui all'art. 24 R.D. n. 2578/1925, ove

applicabile.

[ riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni
successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del
servizio pubblico (beni mobili ed immobili), previo pagamento degli importi di cui al
comma 3 che segue.

In tal caso al Gestore & riconosciuta una somma di denaro calcolata con i seguenti
criteri:

a. valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile,

tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo inizio dell’esercizio e dagli

eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le
clausole che nella convenzione sono contenute circa la proprieta di detto materiale, al

termine dell’affidamento in concessione;
b. anticipazioni o sussidi dati dal Comune, nonché importo delle tasse proporzionali di

registro anticipate dal soggetto Gestore e premi eventualmente pagati al Comune,
sempre tenendo conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

c¢. profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al
valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse
legale, tante annualita eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio

(o del periodo di gestione se minore di cinque anni), quanti sono gli anni per i quali

18




CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL S.1I.

3. In tutti i casi la sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale il
Comune contesta al Gestore I'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le

cause

dell’ mademp1mento entro un termine proporzionato alla gravita

dell'inadempienza.

Art. 37 Penalita

1. Al Gestore saranno applicate le penalita nei seguenti casi:

aj

b)

c)

d)

in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali
(standards tecnici) nei tempi previsti dal Piano; Fogn

in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli di qualita del
servizio (standards organizzativi);

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e
trasmissione previsti agli Artt. 18, 19 e 20 della convenzione;

in caso di mancata adozione nei termini previsti dalla convenzione dei Piani
e documenti che il Comune, ai sensi della stessa convenzione, deve
predisporre e adottare, fatto comunque salvo quanto previsto all’Art. 39.

2. Per quanto riguarda le penalita di cui ai punti a), b) e ¢) si rinvia a quanto previsto nel
Disciplinare Tecnico (Allegato n.1- Parte IV e V).

3. Per quanto riguarda le penalita di cui al punto d), & stabilito quanto segue:

a)

b)

In caso di mancata predisposizione dell’adeguamento e/o ggiornamento, ove
necessario, della Carta del s.ii. nei termini previsti dallArt. 22 della
convenzione, si applica una penalizzazione di importo variabile tralo 0,1% e
lo 0,3%, stabilito ad insindacabile giudizio del Comune, calcolato sul
fatturato annuo dell’'ultimo esercizio approvato, salvo quanto stabilito all'Art.
39 della convenzione.

In caso di mancato adeguamento dei Regolamenti attinentia i servizi: idrico
e fognario-depurativo nei termini previsti dall’Art. 23 della convenzione si
applica una penalizzazione di importo variabile tra I'1 lo 0,1% e lo 0,3%,
stabilito ad insindacabile giudizio dell'Ente, calcolato sul fatturato annuo
dell’ultimo esercizio approvato, salvo. quanto stabilito allArt. 39 della

convenzione,

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Art.24-25-26
della convenzione secondo le cadenze temporali di cui ai medesimi articoli,
fatto comunque salvo quanto previsto dallArt. 39 della convenzione, si
applicano le seguenti penalizzazioni: ‘ ‘
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i. una penalizzazione di importo pari allo 0,03% del fatturato annuo
dell'ultimo esercizio approvato, per ogni mese di ritardo nell’adozione
del Manuale della Sicurezza;

ii. una penalizzazione di importo pari all'0,01% del fatturato annuo
dell'utlimo esercizio approvato, per ogni mese di ritardo nell’adozione
del Sistema di Qualita.

d) In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt.27-28-29
della convenzione, si applica una penalizzazione di importo fino a un
massimo dello 0,05% del fatturato annuo dell’ultimo esercizi® approvato,
per ogni mese diritardo nell’adozione dei Piani di cui ai medesimi articoli.

L'applicazione delle penali ai sensi della presente convenzione non pregiudica il diritto
del Comune di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo, né il suo diritto al
risarcimento del maggior danno.

Il Gestore potra produrre idonea documentazione scritta per giustificare la mancata
ottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo. Tale
documentazione verra analizzata dal Comune, il quale valutera quindi se tali cause
siano da imputarsi ad inadempienze del Gestore o a fattori esterni non prevedibili in
fase di pianificazione, riservandosi in quest’ultimo caso la facolta di decidere la totale o
parziale disapplicazione della penalita. '

Le parti si danno atto che le penalita applicate al Gestore ai sensi del presente articolo
comporteranno una diminuzione delle tariffe per il triennio successivo cosi da ridurre
il fatturato previsto per i tre anni successivi di un importo pari all’ammontare totale di
dette penalita.

Art. 38 Sanzione risolutoria

Le parti convengono che la convenzione si risolvera di diritto in caso di sentenza che
dichiara il fallimento del Gestore, o di assoggettamento ad altre procedure concorsuali,
ovvero in caso di scioglimento della societa o di impossibilita del Gestore di proseguire
l'attivita, nonché per il venire meno della forma giuridica o delle altre condizioni
previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico integrato. In
particolare, la convenzione si risolvera nel caso in cui, a seguito del controllo dei
competenti organismi sul mantenimento dei requisiti per l'affidamento in house, Il
Comune si determini per la risoluzione della convenzione per mancato mantenimento
dei requisiti per I'affidamento in house da parte della societa Jonica Multiservizi S.p.A..

Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’Art. 1456 c.c., le seguenti
inadempienze di particolare gravita:

a) quando subconceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato in
violazione Art. 30 della convenzione;
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b) quando non si inviano all'esame del Comune i documenti necessari per
effettuare il controllo;

c) quando si.verifichi l'interruzione generale del servizio acquedotto o di

quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre
_ glorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore.

3. Fermo quanto sopra Il Comune, fatta salva I'applicazione delle penalita previste dall’Art.
38 della convenzione, nei seguenti casi:

a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa megsa in mora
rimasta senza effetto;

b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto previa messa m mora

rimasta senza effetto;

potra invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine,
eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell/Art.1454 c.c..

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Art. 18-Art. 19 (obbligo di
comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali
all'espletamento delle procedure di controllo da parte del Comune) della convenzione,
e fatta salva l'applicazione delle penalitd previste allArt. 38 della convenzione, il
Comune procedera ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un
congruo termine, ai sensi dell’Art. 1454 cod.civ. Decorso inutilmente tale termine, il
contratto e risolto di diritto, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la
gestione fino all'aggiudicazione del servizio al nuovo Gestore, a seguito
dell'espletamento di una nuova gara o ad altra decisione da parte del Comune.

5. I'danni conseguenti alla risoluzione graveranno sul Gestore.

Art. 39 Clausola compromissoria
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e il Gestore in dipendenza della
presente convenzione non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in
particolare I'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del s.i.i..

2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora
questa non sia raggiunta, la questione sara deferita, se non vi si oppone una delle parti,
al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle
parti e il terzo con funzioni di Presidente dai prum due o, in mancanza di accordo, dal

Presidente del Tribunale di Locri.

3. 1l collegio cosi composto operera ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c. e decidera
secondo diritto.
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Art. 40 Elezione di domicilio

1. Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio a
Roccella Jonica in Via M_a;tteotti, 56

Capo VIII: Disposizioni finali

Art. 41 Allegati

1. Sono allegati alla presente convenzione, a farne parte integrante, i Seguenti atti:

a. Disciplinare tecnico (ALLEGATO N.1) ;
b. Delibera Consiglio Comunale n°14 del 14.09.2012 (ALLEGATO N. 2};

c. Relazione di Consistenza delle reti e delle opere idriche e fognarie affidati in
gestione (ALLEGATO N.3) ;

Art. 42 Disposizione fiscale e finale
1. Le parti chiedono che la presente convenzione sia registrata secondo le modalita
previste per gli atti pubblici. »
2. Sono, altresi, a carico del Gestore le spese relative alla stipula della presente
convenzione, ivi comprese le spese di registrazione.

Art. 43 Disposizione finale

1. Fino alla completa entrata in vigore delle norme applicative del metodo normalizzato
per il calcolo della tariffa del SII, la presente Convenzmne non viene applicata
limitatamente alle dlsposmom di seguito indicate:

a. Art.13c.2
b. Art.14c.2,c.3,c.4,c.5
c. Art.15
d. Art.19c.2
2. La tariffa viene quindi determinata con riferimento alle deliberazioni CIPE in vigore.

3. Inrelazione ai servizi di depurazione, fino alla completa definizione delle procedure di
affidamento diretto. del Depuratore Consortile da parte della Regione Calabria al
Comune, in considerazione della conseguente impossibilitA a strutturare
compiutamente i rapporti di servizio tra lo stesso comune, gli altri comuni collettati e la
Societa, questa & autorizzata a procedere alla fatturazione del servizio
direttamenteall’ente, secondo modalita e relativa convenzione da stlpularm con i Comuni

Serviti dal Depuratore

Roccella Jonica li, 13.09.2013

" SONISTRAT LE AT
FRAGOVEN ACOBBE ‘
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Premessa

Il Disciplinare Tecnico costituisce 'TALLEGATO N. 1 della Convenzione di affidamento del s.i.i.
stipulata tra il Comune e il Gestore. Il Disciplinare Tecnico é suddiviso in 6 parti, che verranno qui
di seguito sommariamente illustrate:

a) Parte I: Mappa del perimetro del servizio idrico integrato oggetto di affidamento.

"W,

b) Parte II: Indirizzi generali e normativa di riferimento.

c) Parte I1I: Metodologia di inventariazione e tenuta del libro dei cespiti.
d) Parte IV: Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento e penalita.

e} Parte V: Dati tecnici, economici e gestionali:metodologie di comunicazione e di rilevazione.
f) Parte VI: Flusso informativo: riepilogo degli obblighi di comunicazione e relative penalita.

Nella Parte I del Disciplinare Tecnico e riportata la mappa del territorio del comune di Roccella
nel cui ambito si attiva all’affidamento del s.i.i. al Gestore. Nella Parte II del Disciplinare Tecnico &
richiamata la normativa generale di riferimento del settore, in particolare il D.P.C.M. 4 marzo
1996 sui livelli minimi dei servizi e alcune norme del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.. Nelle Parti IV, V e
VI del Disciplinare Tecnico, tra loro strettamente connesse, si & provveduto a:

a) specificare i livelli di servizio che il Gestore, con la sottoscrizione della convenzione, si
impegna a raggiungere e garantire, distinti in standard tecnici e standard organizzativi
(secondo la terminologia utilizzata nella convenzione) e le penalita previste in caso di
mancato raggiungimento dei medesimi (Parte 1V);

b) fissare le metodologie di comunicazione dei dati tecnici e quelle di rilevazione dei dati
economici e gestionali attinenti al servizio idrico oggetto di affidamento (Parte V);

c) riepilogare gli obblighi di comunicazione posti a carico del Gestore, previsti nelle varie
Parti in cui si articola il Disciplinare Tecnico, con l'indicazione, per ciascun obbligo, dei
tempi di adempimento al medesimo e delle penalita per il caso di sua totale o parziale
inottemperanza. ' ’

A tal riguardo & opportuno mettere in evidenza che gli obblighi del Gestore sono di duplice
natura: 1) obblighi attinenti alla gestione del servizio; 2) obblighi di comunicazione dei dati del
servizio. Con la realizzazione degli interventi previsti Piano degli Investimenti il Gestore si
impegna a raggiungere gli obiettivi e i livelli di qualita del prodotto e del servizio fissati,
rispettivamente, nella parte IV sezionil e Il del presente Disciplinare. Le previsioni del Piano degli
Investimenti e del Disciplinare Tecnico devono essere rispettate prioritariamente mentre,
laddove non vi sia un’espressa regolamentazione nei suddetti documenti, valgono le prescrizioni
dettate dalla normativa vigente cosl come richiamate nel seguito. Adempiendo agli obblighi di
comunicazione il Gestore consente, invece, al Comune di svolgere i propri compiti in materia di
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controllo e verifica della gestione. Le Parti IV-V-VI del Disciplinare Tecnico sono, dunque,
strumentali all’attivita di controllo che il Comune deve svolgere e vincolano il Gestore alla loro
osservanza e all'adempimento degli obblighi in essi riportati con le modalita e nei tempi dagli
stessi previsti.

Perimetro Servito

Area territoriale coperta dal Servizio

Parte [ - Mappa del perimetro del servizio idrico integrato oggetto
dell’affidamento




ALLEGATOT ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL S.II. -
DISCIPLINARE TECNICO

Parte II - Indirizzi generali e normativa di riferimento

1 Disposizioni generali

Il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative comunitarie,
nazionali e regionali vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste relaf:wamente alla

gestlone del servizio idrico integrato.

Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del
servizio idrico integrato riconosciuta in Convenzione. Nello specifico, il Gestore si impegna

comunque a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio cosi come definiti dalla
normativa di riferimento nonché a rispettare gli obblighi dalla stessa imposti.

2 Livelli minimi di servizio
2.1 Alimentazione idrica

2.1.1 Usi civili domestici

Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

a) una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 1/ab. giorno, intesa
come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore, ad eccezione delle utenze situate nelle
campagne ( cioe fuori dal centro abitato };

b) una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,10 1/s per ogni unita abitativa
in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto;

¢} un carico idraulico minimo di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di
copertura del piano abitabile pit elevato. Il dato & da riferire al filo di gronda o
all'estradosso del solaio di copertura, come indicato negli strumenti urbanistici e
regolamenti edilizi comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per gli edifici
aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali
edifici non conformi, anche se sanati, 0 in deroga), il sollevamento eventualmente
necessario sara a carico dell'utente. I dispositivi di rilancio eventualmente installati dai
privati sono idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private sono
dotate di idonee apparecchiature di nonritorno;

2.1.2 Usi civili non domestici

Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioé i consumi pubblici (scuole, caserme,
edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali
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(uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere
assicurata una dotazione minima funzionale. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di

cui al precedente punto 2.1.1.

2.1.3 Qualita delle acque potabili

La qualita delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 31/2001 e s.m.i,,
riferimento normativo italiano che, recependo la direttiva europea 98/83/CE, d15c1phna il campo
delle acque potabili e definisce anche i criteri e i parametri analitici ai quali un'acqua deve
sottostare per potere essere definita potabile. Obiettivi, tempi ed investimenti per il
miglioramento qualitativo dell’acqua potabile in relazione a quanto previsto dalla legislazione
sono inclusi nel Piano degli Investimenti. I valori indicati sono riferiti al punto di consegna

all’'utente.

2.1.4 Misurazione

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua di regola, al punto di consegna,
mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal D.PR. 23 agosto 1982, n. 854, recepente la
Direttiva Comunitaria 75/33, e successive eventuali normative.

2.1.5 Continuita del servizio

Il servizio deve essere effettuato con continuita 24 ore su 24 e in ogni giorno dell’anno, salvo i casi
di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata.

2.1.6 Captazione e adduzione

Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia di
cui al D.Lgs. 152/2006. Il Gestore & tenuto alla misurazione dei volumi derivati per ogni singolo
attingimento. Le opere di captazione ed adduzione sono diversificate per quanto possibile in
modo da garantire I'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio ed essere tali, in numero e
capacita, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabblsogno di cui

al precedenti punti.

2.1.7 Perdite
Le perdite sono ridotte ai valori minimi di efficienza.

2.1.8 Servizio antincendio, fontane, ecc.

La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densita e dell'ubicazione
tipologica degli stessi da parte del Gestore deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle
Autorita competenti. Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica, per cui la loro
manutenzione e a carico del Gestore. Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle,
bocche di lavaggio e idranti, sono installate, spostate o soppresse dal Gestore dietro richiesta del
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Comune. Il Gestore provvede alla fornitura dell’acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi
relativi al verde pubblico, al lavaggio delle strade, all’alimentazione di bocche di lavaggio, e per
altri usi richiesti dal Comune, ove possibile mediante acqua non potabile ma. igienicamente
idonea. Le quantita di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella
per i servizi antincendio, sono fatturate dal Gestore al Comune alle tariffe stabilite.

2.1.14 Estensione del servizio di acquedotto

Le reti di distribuzione idrica devono essere estese a servire centri e nuclei setondo i tempi
previsti nel Piano degli Investimenti. '

2.2 Smaltimento

2.2.1 Depurazione

Le acque di fognatura reimmesse nel corpo ricettore debbono essere depurate nel rispetto del
D.Lgs.152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi regionali.

2.2.2 Fognatura separata
Nelle zone di nuova urbanizzazione si dovra prevedere esclusivamente la fognatura separata,
mentre nei rifacimenti si valutera sulla base di argomentazioni tecniche, economiche ed
ambientali se prevedere il sistema separato di fognatura o meno.

2.2.3 Immissione in fogna

La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da
evitare I'emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale, da
permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 m sotto il piano stradale

senza sollevamenti.

2.2.4 Fognature nere

Le fognatui"e nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta
commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento
delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano.

2.2.5 Allaccio alla fognatura

Ai sensi del D.Lgs.152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre
ammessi, nell'osservanza del Regolamento del servizio idrico integrato, che contiene, altresi, le
specifiche tecniche per l'allaccio.
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2.2.6 Controllo

Il Gestore, predispone nel caso non sia gia esistente un piano di rilevamento di tutte le utenze
fognarie provenienti da insediamenti produttivi. Per le utenze civili devono essere archiviate le
informazioni minime, dalle quali deve essere possibile desumere il numero di utenze civili
allacciate alla pubblica fognatura. Per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura deve
essere predisposto un archivio contenente gli estremi dell’autorizzazione e I'anagrafe di ogni
utenza, le caratteristiche dello scarico e la tariffa applicata. Tutti gli scarichi- produtt1v1 e gli
scarichi civili per quanto possibile, devono essere resi accessibili per il campionariento da parte
dell'autorita competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.

2.2.7 Servizio di depurazione

Il servizio di depurazione delle acque dovra garantife che la qualita delle acque trattate risponda
ai limiti prescritti nell'allegato 5 parte Terza del D.Lgs.152/2006 . Il Gestore dovra organizzare un
servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualita. Il Gestore dovra attenersi, nella
conduzione degli impianti, alle norme e leggi esistenti, ed alle eventuali prescrizioni per igiene e
sicurezza del lavoro imposte dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dalle leggi regionali.
Sara compito del Gestore riportare i dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati, e di
funzionamento delle sezioni degli impianti, su appositi registri. Tutti gli impianti debbono essere
dotati di idonei campionatori; i relativi campionamenti orari e medi compositi debbono essere
effettuati secondo quanto previsto all’allegato 5 del D.Lgs.152/2006.

2.2.8 Piano di emergenza.

Per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione il Gestore adotta un piano di emergenza,
approvato dal Comune ai sensi dell’art. 25 della convenzione, che consenta di effettuare interventi
sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione limitando al massimo i dlSSGI‘VlZl e tutelando la

qualita dei corpi ricettori.

2.3 Organizzazione del Servizio

Il Gestore si avvale di un adeguato sistema di telecontrollo e del supporto di un laboratorio di
- analisi idoneo ad assicurare la corretta gestione, e delle normative vigenti, di tutte le fasi del ciclo
del servizio.

Avvalendosi del laboratorio di analisi di cui al punto precedente, il Gestore garantisce la fornitura
di acqua di buona qualita e il controllo degli scarichi nei corpi recettori.

Nel rispetto dell’art. 26 della convenzione, il Gestore redige un Piano di ricerca e recupero delle
perdite. Tutte le attivita di valutazione delle perdite sono comprese tra i costi operativi, mentre i
rifacimenti e le manutenzioni straordinarie sono conteggiate tra gli investimenti cosi come
contemplati nel Piano degli Investimenti.
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3 Regime dei lavori

3.1 Lavori di manutenzione e riparazione

Il Gestore e tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i
materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata,
e straordinaria, necessari per il corretto esercizio e la funzionalita delle opere.

In particolare il Gestore deve disporre le seguenti attivita: i.-,%
a) mantenimento delle condizioni generali di pulizia, agibilita e efficienza delle opere;
b) ripristino della funzionalita delle opere; '
c) mantenimento dell’efficienza funzionale delle opere;

d) sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi hanno
raggiunto una frequenza e un’onerosita giudicate antieconomiche;

e) sostituzione di opere (che risultano non funzionali) non pilt in commercio, per le quali non
sono disponibili le parti di ricambio;

f) modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che
possono compromettere la continuita della gestione;

g) modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni
di sicurezza e igiene del lavoro;

h) modifiche per adeguamento di impianti ed opere a nuovi standard legislativi.

Su tutte le opere, parti di impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere
effettuata dal Gestore la manutenzione ordinaria e programmata.

3.2 Interventi per il recupero funzionale dei cespiti

Il Gestore deve provvedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria cosi
come individuati dal Comune con i relativi costi derivanti da analisi dettagliate che confluiranno

nel Piano degh Investimenti.

3.3 Interventi di sostituzione di opere e impianti

Il Gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti, il cui rinnovamento & necessario
per il buon funzionamento del servizio. Tali interventi sono compresi nel Piano degli
Investimenti.

Eventuali rinnovamenti di opere che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali,
0 comunque per causa di forza maggiore, saranno a cura del Gestore previo accordo con il
Comune sulla rifusione delle spese sostenute. L'accordo si ritiene concluso decorsi 5 gg dalla
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comunicazione della necessitd di provvedere inviata dal Gestore al Responsabile dell’Area
Gestione del Territorio del Comune.

In caso di interventi la cui esecuzione richieda 'immediatezza (esclusivamente somma urgenza),
il Gestore provvedera ad eseguire I'intervento dandone immediata comunicazione al Comune.

Nei casi di urgenza dove & possibile risolvere linconveniente con un determinato margine di
tempo (almeno 3 gg) il Gestore dovra attivarsi previo accordo con il Comune.

Tali opere entrano a fare parte degli impianti mediante i quali il servizio viene esercitato ai sensi

della Convenzione di affidamento.

3.4 Oneri a carico del Gestore

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata sono a carico del Gestore. e i
relativi oneri si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato
riconosciuta in Convenzione, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggior compenso per
le spese per qualsiasi motivo sostenute.

Il Gestore si impegna a tenere in perfetta efficienza, per lintera durata della presente
Convenzione, tutte le opere, impianti, canalizzazioni e apparecchiature, garantendo il rispetto
delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad ap'portarvi le migliorie, nonché le
sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare al Comune, al termine del
rapporto, impianti funzionali all’espletamento dei servizi.

Per l'uso dei suoi diritti di esercizio e mantenimento di canalizzazioni ed opere accessorie, il
Gestore deve conformarsi alle condizioni vigenti nel Comune, con particolare riferimento a quelle
stabilite in materia di scavi e di ripristini, in modo particolare se ricadono su aree poste nel
centro storico-urbano cittadino.

3.5 Esecuzione d'ufficio da parte del Comune di lavori di manutenzione e
riparazione

In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora ricorrano circostanze eccezionali e vengano

compromesse la continuita del servizio, I'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non

venga eseguito che parzialmente, il Comune potra prendere tutte le misure necessarie per la

tutela dell'interesse pubblico a carico e a rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione

del Gestore medesimo.

Ove il Gestore non rispettii tempi minimi di intervento previstidalla Carta del Servizio, il Comune
ha facolta di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari quarantotto ore dopo la messa in mora
rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore.

12
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La sostituzione dovra, comunque, essere preceduta dalla messa in mora con la quale il Comune
contesta al Gestore linadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause
dell’inadempimento entro un termine stabilito. ‘

3.6 Realizzazione di nuove opere e impianti

Il Gestore si impegna ad eseguire le opere e gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti,

nei tempi e nei modi previsti nel Piano degli Investimenti. .

Le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle previste dalla
vigente normativa.

3.7 ~ Supporto e Consulenza del Gestore sui lavori realizzati direttamente dall’Ente
Il Gestore puo fornire attivita di consulenza e di supporto nei lavori di cui non sia direttamente
affidatario. I Comune in fase di redazione delle progettualita che riguardano il sistema idrico
integrato si avvarra del supporto consultivo del gestore che potra opportunamente espletare le
osservazioni del caso.

Il Gestore previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento potra avere accesso ai
cantieri e potra segnalare al Comune omissioni o difetti d’esecuzione, per iscritto, entro otto
giorni dalla loro conoscenza.

Il mancato esercizio di tali controlli non pud costituire motivo di rifiuto del Gestore a ricevere ed
esercire le opere, che gli saranno consegnate con apposito verbale.

4 Gestione del servizio idrico integrato

4.1 Ilregolamento del servizio idrico integrato

L'erogazione del servizio agli utenti & disciplinata ed avviene in base ad un regolamento
predisposto dal gestore. Tale regolamento disciplina le modalita di erogazione del servizio idrico
integrato e i rapporti tra gestore ed utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il
Gestore si impegna a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel regolamento del servizio
idrico integrato, nonché per quanto non espressamente previsto, a quanto indicato dalle norme
del codice civile in materia di contratti di somministrazione (artt.1559-1570 c.c.), dagli usi, dalle
consuetudini e dalle leggi vigenti.

4.2 Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento

Il Gestore si impegna ad adottare tutte le misure e cautele, compreso l'esercizio delle azioni
giurisdizionali esperibili a norma di legge, opportune o necessarie a tutelare e salvaguardare la
integrita degli impianti assunti in gestione al fine di garantire la corretta erogazione dei servizio
ad esso affidati.
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4.3 Piano degli Investimenti

Tutti gli interventi previsti nel Piano degli Investimenti dovranno essere realizzati sulla base di
progetti redatti ed appaltati secondo le vigenti normative in materia di opere pubbliche.

Le opere previste devono essere completate entro i tempi stabiliti e riportati nel Piano Annuale

degli Investimenti. g

In sede di accertamento dei valori da utilizzare per i fini revisionali di cui all'art.. 16 della
Convenzione, non saranno riconosciuti come costi di investimento le spese tecniche sostenute dal
Gestore per valori superiori al 10% dellimporto a base d'asta di ciascun progetto. Non $aranno
altresi riconosciuti come costi di investimento, per gli stessi fini revisionali, spese per lavori e
forniture secondarie effettuati in economia dal Gestore per ammontare superiore al 10%
dell'importo a base d'asta. | progetti redatti dal Gestore dovranno essere approvati dal Comune.

Il Comune siriserva la facolta di effettuare ogni verifica, sia in corso d’opera che a fine lavori, sugli
appalti affidati dal Gestore; a questo fine il Gestore si impegna a consegnare puntualmente su
richiesta del Comune, i documenti obbligatori e tutti gli altri eventualmente ritenuti necessari.

Spetta al Gestore provvedere a tuttigli adempimenti procedurali richiesti dalle vigenti normative
per l'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere ed interventi di cui al primo comma del
presente articolo.

4.4 Piano Annuale degli Investimenti

Ai sensi dell’art. 12 della convenzione il Gestore con la periodicita indicata in Convenzione,
predispone, adotta e trasmette al Comune un Piano Annuale degli Investimenti (in prosieguo
denominato PAI), in cui deve specificare, con le modalita previste nella Parte IV - Sezione I del
presente Disciplinare, gli investimenti del Piano, potendo anche apportare variazioni alle spese
previste dal Piano per ciascun obiettivo, fermo restando il vincolo del raggiungimento di tutti gli
obiettivi fissati dal Comune e della spesa totale annua prevista a tal fine in sede di pianificazione.

Alle scadenze previste dalla Convenzione, il Gestore ¢ tenuto a trasmettere al Comune un
resoconto consuntivo del PAl dell’anno precedente redatto con le modalita previste nella Parte IV
- Sezione I del presente Disciplinare, da cui il Comune possa verificare il raggiungimento da parte
del Gestore dei livelli di servizio previsti per dare attuazione del suddetto PAI e le spese totali
sostenute per il loro raggiungimento.

4.5 Fonti di approvvigionamento e scarichi

Il Gestore dovra, previa acquisizione delle concessioni e autorizzazioni di legge, utilizzare le fonti
di approvvigionamento e collocare gli scarichi di acque reflue, cosi come indicato nel Piano degli
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Investimenti. In caso di comprovata insufficienza o indisponibilita, il Gestore proporra al Comune
soluzioni alternative o integrative.

4.6 Risparmio idrico
Aisensidel D.Lgs.152/2006, il Gestore, attua misure finalizzate al risparmio della risorsa idrica e
alla salvaguardia della qualita dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione di
quelle di seguito elencate:

T,

a) risanamento e sostituzione,delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;

b) studio della convenienza all’installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abltatwl
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

c) installazione di contatori in ogni singola unita abitativa, nonché di contatori differenziati
per le attivita produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei
settori industriale, terziario e agricolo.

4.7 Ottemperanza alla legislazione vigente

La progettazione e la realizzazione dei lavori, I'esercizio e la manutenzione delle installazioni
devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle
direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonché nei regolamenti
comunali e d’igiene vigenti.

Per la disciplina dell'economia idrica, per la protezione delle acque dall'inquinamento cosi come
per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle
stesse, il Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore.

Il Gestore é tenuto ad adeguarsi ai programmi diattivita ed alle iniziative da porre in essere come
definiti dal Comitato per la vigilanza nazionale sull'uso delle risorse idriche, a garanzia
dell'interesse degli utenti.

4.8 Flusso informativo tra il Soggetto Gestore e il Comune

Il Comune deve essere informato periodicamente sulla gestione del servizio idrico integrato. A
tale scopo il Gestore fornira tutte le informazioni necessarie ad effettuare I'analisi della gestione
stessa per come previsto dal Regolamento per la Gestione dei rapporti con la Societa di cui alla
delibera del Consiglio Comunale n°09 del 13.06.201 1.
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Parte III - Metodologia di inventariazione e tenuta del libro dei
cespiti

1 Introduzione, finalita ed ambito di applicazione

Questa parte dellAllegato 1 ¢é rivolta al Gestore del s.i.i. con lo scopo di fornire le regole ed i
principi relativi alle informazioni da fornire al Comune in merito ai beni materiali ed immateriali
strumentali utilizzati, nonché ai metodi e criteri da adottare in sede di primo inventario-dei beni
posseduti e trasferiti. La necessita informativa relativa ai beni strumentali utilizzati dal Gestore e
sancita dalla normativa riguardante il metodo CIPE o nel caso in cui si adotti successivamente , il
metodo normalizzato di calcolo e attribuzione della tariffa del servizio idrico.

2  Struttura e composizione del Libro dei Cespiti - Definizione delle
informazioni di carattere economico-patrimoniale e tecnico

In virtu delle necessita informative sia interne che relative agli obblighi ed adempimenti verso il
Comune, la definizione delle caratteristiche, strutture dei dati ed organizzazione della gestione
dei cespiti ammortizzabili assume particolare rilevanza. In particolare il Libro dei cespiti (da
consegnare annualmente al Comune susupporto mformatlco) dovra essere in grado di soddisfare
i seguenti sintetici obiettivi:

¢ collegamento integrato tra gestione della contabilita generale del Comune di Roccella
Jonica e della Jonica Multiservizi S.p.A e gestione dei cespiti ammortizzabili;

* gestione delle informazioni relative alla collocazione fisica dei cespiti ed agli spostamenti
degli stessi; :

 gestione delle informazioni relative alle modalita di acquisizione dei cespiti;

Il Gestore, comunque, dovra mettere a disposizione, su richieéta del Comune, le informazioni
relative ai cespiti non di proprieta ottenuti in concessione d’uso ai fini della gestione del s.i.i. ( che
il Comune preventivamente ed analiticamente trasmettere alla Societa ). Si propongono di seguito
gli schemi relativi alla definizione dei dati ed informazioni minime ed indispensabili che il Libro
dei cespiti deve contenere e con le quali devono essere fornite al Comune le informazioni su beni
di proprieta e su quelli non di proprieta.

3 Criteri per le valutazioni dei beni strumentali

Il criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali & descritto all'art. 2426 c.c. ed &
rappresentato dal costo di acquisto o di produzione. I costo & perd solo il criterio di prima
contabilizzazione delle immobilizzazioni ed & soggetto a modificazione a seconda di come tali
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beni sono pervenuti all’ azlenda II criterio fondamentale di valutazione al costo pud subire
deroghe generali:

* le immobilizzazioni tecniche destinate all’alienazione, quelle obsolete ed in generale
quelle non piu utilizzabili o utilizzate nel processo produttivo, vanno valutate al minore
valore tra il valore netto contabile ed il valore netto direalizzo;

il valore di costo delle immobilizzazioni tecniche pud venire rivalutato solo nei casi di
rivalutazioni ammesse da leggi specifiche. it

4  Trasmissione del Libro dei Cespiti

Ogni anno, entro il 15 Aprile, il Gestore deve trasmettere al Comune, in forma cartacea e su
supporto informatico il Libro dei Cespiti, provvedendo al suo aggiornamento.

5 Laprocedura di inventariazione

Ai sensi dell’art. 9 della convenzione, il Gestore entro 18 mesi dall'affidamento dovra provvedere
all'inventario dei beni affidati in concessione esistenti alla data dell'affidamento

(comunicati preventivamente ed analiticamente dal Comune ). Scopo dell'inventario & quello di
procedere alla individuazione di tutti i beni attinenti al servizio idrico ed alle altre attivita
aziendali, pervenuti a qualsiasi titolo al soggetto Gestore. La procedura di inventariazione si

concretizza nelle fasi di:
e classificazione

e identificazione

* valutazione
La completa e corretta osservanza delle modalita e dell’iter logico delle procedure di

individuazione, controllo contabile e giuridico, classificazione e valutazione dei cespiti
strumentali, rappresenta condizione inderogabile per la giusta rappresentazione in bilancio e
negli altri elaborati dei beni suddetti. Si riporta di seguito lo schema proposto quale scheda da
utilizzare per l'inventariazione dei beni. Si rileva come tale scheda dovra e potra essere
modificata ed integrata sulla base delle effettive necessita e condizioni riscontrate nella fase di
messa in atto effettiva della procedura di inventario.
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SCHEDA DI INVENTARIAZIONE

Responsabile : j

Data ‘ l

Codice del bene e codice elenco descrittivo
" Titolo giuridico del bene

Descrizione sintetica
Categoria bene
Data di acquisizione

Allocazione fisica:

-Comune
-Zona
-Sede
-Immobile
-Piano
-Stanza

Valore contabile l:l

Consegnatario L j

e

Note

Firma rilevatori

6 Verifiche dell'inventario da parte del Comune

In relazione a quanto previsto nella convenzione di affidamento, il Gestore dovra ultimare le
operazioni di inventariazione nel termine di 18 mesi dall'affidamento del servizio ( previa
comunicazione preventiva ed analitica da parte del Comune dell'inventario dei cespiti trasferiti
alla Societa) e trasmettere l'inventario, su supporto informatico, al Comune unitamente ad una
relazione tecnica sulle modalit3, metodologie ed organizzazione seguita per I'operazione di prima
inventariazione.

Il Comune, nel corso dei 6 mesi successivi alla conclusione delle operazioni da parte del Gestore
provvedera alla verifica dell’attendibilita e congruita delle rilevazioni mediante modalita di
verifica sia campionaria che sistematica. In tali fasi il so ggetto Gestore prestera al Comune tutto il
supporto tecnico-logistico da questa ritenuto utile.
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Il processo di inventariazione si intendera concluso nel momento in cui i due soggetti

concorderanno sulla totalitd delle rilevazioni e valutazioni dei beni e controfirmeranno quindi
I'elenco definitivo degli stessi.
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Parte IV - Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento e penalita

1 Premessa

Gli standard di livelli di servizio che il gestore & tenuto a mantenere e raggiungere sono stati
classificati in “standard tecnici” (intendendosi come tali i livelli di servizio connessi
esplicitamente a specifici progetti di intervento) e “standard organizzativi” (intendendosi come
tali i livelli di servizio non connessi direttamente a progetti di investimento). Relé"gfvamente agli
standard tecnici la procedura di controllo predisposta dal Comune, per gli obiettivi di standard
prefissati nel Piano degli Investimenti, & basata sulla verifica del raggiungimento di obiettivi
intermedi fissati con cadenza triennale.

Relativamente agli standard organizzativi la procedura di controllo predisposta dal Comune, per
gli obiettivi di livelli di servizio fissati dalla Carta del SII e dal regolamento di somministrazione, &
basata sulla stima di un insieme di indicatori di performance del gestore.

Sezione I - Standard tecnici: definizioni, metodologie di verifica

1 Definizione degli obiettivi :

La verifica della puntuale e corretta realizzazione del Piano degli Investimenti avviene attraverso
il monitoraggio diretto su una serie di indicatori tecnici il cui monitoraggio permette la verifica
del raggiungimento degli “standard tecnici”. Gli indicatori tecnici sono 7:

1. Incremento di acqua prodotta per nuove captazioni/adeguamento captazioni esistenti
. Soddisfacimento della domanda di nuovo allaccio idrico
Estensione della rete di adduzione/distribuzione sostituita e realizzata

2
3
4. Perdite idriche
5. Estensione di rete fognaria o collettori sostituiti e realizzati
6

. Incremento di abitanti equivalenti collettati a depurazione (anche di altri territori come
stabilito dal Commissario Delegato per 'Emergenza Ambientale della Calabria)

7. Realizzazione nuovi impianti e modifica funzionale impianti esistenti

Gli obiettivi prefissati per il raggiungimento degli standard tecnici sono strettamente collegati
anche ad alcuni progetti di intervento riportati nel Piano Annuale degli Investimenti
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La procedura di controllo degli investimenti realizzati dal Gestore ha pertanto il duplice fine di
verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Comune e confermati nei Piani Annuali
presentati dal Gestore (PAI) ed approvati ed autorizzati dal Comune.

[ valori obiettivo sono determinati con cadenza biennale dalla Giunta Comunale su proposta del
Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva.

T
parametro tecnico Valori-obiettivo per controllo com scadenza Annuale/Biennale
Criticita ‘ '
unita #
Descrizione di 3 6 9 12 15 18 21 24
misura
Approvvigionamento | Incremento di acqua
poco affidabile per | prodotta per nuove Vs
mancanza - di fonti | captazioni/adeguamento
alternative captazioni esistenti

stensione * della rete . .
E. Soddisfacimento della
di ) : [}
. ... _..-| domanda di nuovo %
adduzione/distribuzio .
. . allaccio idrico
ne insufficiente

Livello di perdita di | Estensione della rete di

rete  superiore  al | adduzione/distribuzione km
livello fisiologico sostituita e realizzata
Perdite idriche %
Estensione della rete | Estensione direte
fognaria fognaria o collettori
insufficiente/Stato  di | sostituiti e realizzati
conservazione det )
cespiti km
insufficiente/Fenome
ni di allagamento
nella rete di raccolta .
g Incremento di abitanti
Le reti di raccolta non . . .
cquivalenti collettati a AE
sono depurate ;
depurazione
Realizzazione nuovi
. .| impianti e
La potenzialita di pre . . N°
Jo funzionalizzazione e .
impianti S ntervent
migliorie impiant:
esistenti

2 Piano Annuale degli Investimenti (PAl)

Sulla base degli obiettivi complessivi ed intermedi fissati come standard tecnici, il Gestore, entro
le scadenze previste nella convenzione, predispone un documento didettaglio degli interventi che
intende realizzare per 'anno seguente e lo trasmette al Comune indicando le infrastrutture sulle
quali intende intervenire. Tale documento costituisce il Piano Annuale degli Investimenti (PAI)
del Gestore. Il PAI deve contenere una relazione generale che permetta al Comune di seguire la

strategia di intervento prescelta in merito alla realizzazione degli investimenti e, deve contenere
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N

inoltre I'elenco completo e dettagliato degli interventi che il Gestore intende effettuare nell’anno
successivo aggregati per servizio. Per ciascun servizio il Gestore dovra fornire nel PAI almeno i
seguenti dati: '

a) Elenco degli interventi che il Gestore intende realizzare per l'anno di
programmazione o delle opere gia esistenti sulle quali intende intervenire;

b) Importo degli investimenti stimati per ogni intervento nell’anno;

S,

All'interno del PAI dovranno essere, altresi, segnalati gli interventi previsti dal Piano degli
Investimenti per i quali il Gestore abbia convenuto con il Comune eventuali anticipazioni
temporali rispetto alle previsioni del Piano medesimo. Tutti gli investimenti previsti nel Piano e
inseriti nel PAI dovranno essere realizzati dal soggetto Gestore.

3 Progetti di intervento

Per gli interventi relativi a nuove opere il cui importo presunto nel Piano degli Investimenti per
I'intero periodo sia maggiore di € 50.000,00 , il Comune procedera anche ad un controllo basato
sui singoli progetti. A tal fine il Gestore é tenuto a presentare al Comune, almeno 6 mesi prima
dell'avvio di detti interventi, i progetti definitivi ad essi relativi, al fine di ottenere l'autorizzazione
da parte del Comune. Siffatti interventi dovranno essere, comunque, inseriti nel PAI che il Gestore
predispone ai sensi del paragrafo precedente. :

4 Procedura di controllo del raggiungimento degli obiettivi

Relativamente al controllo degli obiettivi tecnici previsti dal Comune, sara la commissione di
Controllo Analogo Comunale a stabilire qualora questi siano non raggiunti o raggiunti solo
parzialmente, o completamente raggiunti.

5 Procedura di controllo della realizzazione dei progetti di intervento

Per gli interventi per i quali & previsto un controllo basato sulla verifica dei progetti (interventi
previsti dal paragrafo 4), il Comune, in sede di revisione triennale/Biennale/annuale, sulla base
dei singoli progetti definitivi e delle relative schede di progetto a consuntivo predisposte e
consegnate dal Gestore, andra a verificare i risultati raggiunti dal Gestore in merito alla
realizzazione di tali interventi. La verifica avra ad oggetto:

a) ilrispetto dei tempi di realizzazione dichiarati nelle schede a preventivo,

b) il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione connessi agli interventi cosi come desunti
dal progetto definitivo ed indicati nelle schede approvate dal Comune

c) l'ammontare della spesa sostenuta.
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6 Procedura di controllo degli importi investiti.

Per tutti gli interventi verra effettuato un controllo in fase di revisione
Annuale/Biennale/Triennale anche sugli importi investiti. E prevista una compensazione fra
maggiori e minori importi investiti solamente fra interventi appartenenti allo stesso servizio,
purché I'importo totale degli investimenti appartenenti ad ogni servizio sia pari a quello proposto
nel Piano. Siintendono come servizi:

a) Servizio Acquedotto _—
b} Servizio Fognatura - Depurazione

c) Servizi Generali

Sezione II - Standard organizzativi: definizioni, metodologie di

verifica

In tabella sono riportati gli indicatori inerenti gli standard organizzativi definiti dal Comune. Per

ciascun indicatore & stato riportato un codice identificativo ed & stato definito il relativo standard.
Di seguito gli indicatori vengono analizzati uno per uno e ne vengono, altresi, fissati gli elementi

essenziali, mentre per la definizione delle procedure di comunicazione degli standard in oggetto

sirinvia a quanto indicato nel Modello di Controllo. B

I valori obiettivo sono determinati con cadenza biennale dalla Giunta Comunale su proposta del
Responsabile dell'’Area Tecnico-Manutentiva.

Tabella - Indicatori, valore obiettivo

Cod Indicatori Dei livelli diservizio Un_lta di Valore obiettivo
misura
, I=N.rimborsi
S0 Verifica dei rimborsi automatici e Errata Fatturazione annui ¥1000/ Max 25
n. utenti
Tempo di esecuzione dell'allacciamento dalla sottoscrizione
del contratto: '
1 -acquedotto senza scavi N. di giorni 15gg
: -acquedotto con scavi lavorativi 30gg
-fognatura 1588
5 Tempo per l'attivazione della fornitura N di giorni 7
' lavorativi 58
N. di giorni
S3 Tempo per la cessazione della fornitura lavorativi 788
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n. ore 15 ore
s Apertura degli sportelli settimanali
. n. sportelli 1
Risposte alle richieste scritte degli utenti
S6 - senza sopralluoghi tecnici N. di giorni 15¢gg
- con sopralluoghi tecnici naturali 30 gg
Risposte ai reclami _
- senza sopralluoghi tecnici N. di giorni =15
S7 p g ‘ g8
- con sopralluoghi tecnici naturali 30gg
58-1 Letture contatori mesi 4
Fatturazione
" { ~per utenze con consumi inferiori a 600 mec/anno - 4
S8-2 | -per utenze con consumi superiori a 600 mc/anno mesi 4
T~ 15
59 Verifica del contatore ,N' di giom BB
lavorativi
e . 4 . N. di giorni
510 Verifica del livello di pressione . 10 gg
: lavorativi ,
511 Tempi di preavviso per interventi programmati acquedotto ore 48 ore
12 ore
per diam.<
512 Durata delle interruzioni programmate acquedotto N. diore 300mm
24 ore per diam. >
300 mm
513 Pronto intervento N. diore 12 ore
Interventi di riparazione di guasti 4
-straord. acq. Impianto o tubaz. Dn < 300 mm .
S14 -straord. acq. tubaz. Dn > 300 mm ' N. diore 6
-ord. acq. impianto o tubaz. -fognatura 4
515 Attivazione servizio di emergenza N. di ore 12
S16 Qualita dell’acqua erogata N. parametri 0
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517 Qualita dell’acqua depurata ‘ ‘ n. parametri 0

Il Gestore dovra registrare gli eventi dedotti nei vari indicatori organizzativi. Ogni anno, entro il
15 Aprile, il Gestore dovra trasmettere al Comune ireport riepilogativi dei dati rilevati, completi
e aggior'nati, in modo da consentire alla medesima 'effettuazione di verifiche e coritrolli:- Qualora
i suddetti controlli annuali rilevassero il mancato raggiungimento di livelli di servizio fissati, per
induzione si ha il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte della societa. '

1. Verifica dei rimborsi automatici (S0)
Il monitoraggio di tale parametro consente di verificare il rispetto di diversi indicatori.

Descrizione dell'indicatore: Trattasi di un indicatore in grado di monitorare il ricorso da parte
del Gestore alla procedura automatica di rimborso cosl come previsto nella Carta dei Servizi.

Unita di misura: (N. rimborso annui * 1.000) / n. utenti

Metodi di rilevazione: Il Gestore dovra rilevare e archiviare le informazioni relative ai rimborsi
automatici effettuati nel corso dell'anno. ’

Franchigia di tolleranza: Se il valore & minore o uguale a 25, I obiettivo si intende raggiunto.

Annualmente, ovvero in occasione della trasmissione annuale degli standard organizzativi, nel
caso in cui il Comune rilevi che il Gestore non ha e ffettuato tutti i rimborsi automatici che avrebbe
dovuto, indipendentemente dal superamento o meno della soglia di tolleranza, il Comune ha la
facolta di obbligare il Gestore ad eseguire i rimborsi non pagati.

2. Tempo di esecuzione dell’allacciamento (51)

Il monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto
informatico.

Descrizione dell'indicatore: E’ il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di
accettazione formale del preventivo e la data di completamento dell’esecuzione
dell’allacciamento. Per data di accettazione formale si intende quella in cui il gestore viene a
conoscenza dell’avvenuto pagamento del preventivo. Si devono escludere i casi in cui 'allaccio &
subordinato alla posa di una nuova condotta stradale ed il pagamento viene eseguito prima o

durante la posa.

Unita di misura: N. di giorni lavorativi

Metodi di rilevazione: Il Gestore dovra registrare su supporto informatico:
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la data della domanda dell’utente;
la data dell’esecuzione del sopralluogo;
la data della stipula del contratto;

la data dell'allaccio o della comunicazione dell'autorizzazione dell'allaccio alla Fognatura.

3. Tempo per I'attivazione della fornitura (S2)
Il monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso la verifica dei dati riporta?i'%su“'supporto
informatico. ‘

Descrizione dell'indicatore: E' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la-data di
definizione del contratto di fornitura e I’attivazione della fornitura sia essa una riattivazione o un
subentro. Sono esclusi i casi in cui l'attivazione della fornitura & subordinata all’esecuzione di un

nuovo allaccio.

Unita di misura: N. di giorni lavorativi

Metodi di rilevazione: Il Gestore dovra registrare in un apposito supporto informatico:
¢ ladatadistipula dei contratto;
* ladata di apertura del contatore. 4. Tempo per la cessazione della fornitura (S3)

Il monitoraggio dell’indicatore avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto

informatico.

Descrizione dell'indicatore: E' il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra
la data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di disattivazione della fornitura.

Unita di misura: N. di giorni lavorativi
Metodi di rilevazione: Il Gestore dovra registrarein un appoesito supporto informatico:
* ladatadirichiesta di disdetta;

* ladata di chiusura del contatore.

5. Apertura degli sportelli dedicati (S4)

I monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso una auto-dichiarazione da parte del Gestore.
Descrizione dell'indicatore: E’ costituito dal numero di ore settimanali di apertura al pubblico.
Ore settimanali ........

Unita di misura: ore;

Metodi di rilevazione: Il Gestore dovra dichiarare in autocertificazione le ore di apertura di ogni

sportello..
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6. Risposte alle richieste scritte degli utenti (56)
Il monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto

informatico.

Descrizione dell'indicatore: Il tempo di risposta motivata a richieste scritte & il tempo massimo,
misurato in giorni di calendario, intercorrente tra la data di ricevimento delle richiesta di
informazione pervenuta per iscritto e la data di spedizione della risposta motivata all’-u‘tente. Per
data di ricevimento della richiesta si intende la data del protocollo di ingresso, mentre per data di
spedizione si intende la data del protocollo di uscita. La rilevazione del tempo di fisposta
motivata a richieste scritte si applica a tutte le richieste di informazione pertinenti al servizio
pervenute per iscritto. Esso é fissato in 20 giorni di calendario per richieste che non prevedono
sopralluoghi tecnici e 30 giorni di calendario per richieste che richiedono sopralluoghi tecnici. Lo
stesso pud essere, in casi eccezionali, anche il tempo di prima risposta. La risposta motivata deve
contenere il riferimento alla richiesta scritta dell’'utente, 'indicazione dell'ufficio o della persona a
cui I'utente pud rivolgersi per ulteriori chiarimenti ed il numero telefonico interno della stessa.

Unita di misura: N. di giorni di calendario

Metodi di rilevazione: [l Gestore dovra registrare in apposito supporto informatico:
e la data della richiesta scritta;

¢ ladata della risposta alla richiesta.

7. Risposte ai reclami (57)

Il monitoraggio avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto informatico.

Descrizione dellindicatore: Il tempo di risposta motivata ai reclami & il tempo, misurato in
giorni di calendario, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo o della presentazione
dello stesso da parte del richiedente presso gli uffici del gestore e la data di spedizione della
risposta motivata all’'utente. Per data di ricevimento del reclamo si intende la data del protocollo
di ingresso, mentre per data di spedizione si intende la data del protocollo di uscita. Il tempo
massimo di risposta motivata a reclami & fissata in 20 giorni di calendario per richieste che non
prevedono sopralluoghi tecnici e 30 giorni di calendario per richieste che richiedono sopralluoghi
tecnici. Nel caso in cui la complessita del reclamo non consenta il rispetto dei tempi di risposta
prefissati, I'utente deve essere informato entro 20 giorni di calendario dello stato di avanzamento
della pratica di reclamo e della fissazione di un nuovo termine.

Unita di misura: N. di giorni di calendario

Metodi di rilevazione: Il Gestore dovra registrare in apposito supporto informatico:

27




ALLEGATO I ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL S.LI. -
DISCIPLINARE TECNICO

¢ la data diricevimento del reclamo;

* ladata di spedizione della risposta al reclamo.

8. Lettura dei contatori (§8-1)
Il monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto
informatico.

Descrizione dell'indicatore: Rappresenta il tempo intercorrente fra due letture Successive dei
contatori. Per gli utenti con consumi inferiori a 6.000 mc annui la lettura deve essere eseguita
entro 12 mesi dalla precedente, mentre deve essere eseguita ogni 4 per gli utentl con consumi

superiori.
Frequenza lettura
e Per utenti con consumi inferiori a 600 mc 12 mesi
® Per utenti con consumi superiori a 600 mc 4 mesi

Unita di misura: mesi

Metodi di rilevazione: Il Gestore dovra archiviare su supporto informatico I'informazione
relativa alla lettura dei contatori disaggregata per singolo Comune.

9. Fatturazione all’'utenza (5S8-2)
Il monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto

informatico.

Descrizione dell'indicatore: Rappresenta il tempo massimo intercorrente fra una fatturazione
all'utenza e la successiva. Per gli utenti indipendentemente dai consumi la fatturazmne deve
essere eseguita entro 4 mesi dalla precedente. ‘ '

Tempo intercorrente tra 2 fatturazioni successive
¢ -Per tutti gli utenti ogni 4 mesi
Unita di misura: mesi

Metodi di rilevazione: Il Gestore dovra archiviare su supporto informatico l'informazione
relativa alla data di fatturazione delle utenze. -

10. Verifica del contatore (S59)
Il monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto
informatico.

Descrizione dell'indicatore: Rappresenta il tempo intercorrente fra la data della richiesta di
verifica e I'esecuzione della stessa. L'utente pud richiedere, in ogni tempo, la verifica del corretto

SAle et
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funzionamento del contatore in contraddittorio con i tecnici del gestore; rivolgendosi
direttamente o telefonicamente agli sportelli aziendali. Per procedere alla verifica il soggetto
gestore fissa un appuntamento con Putente, il quale ha facolta di presenziare alla verifica. Il
gestore deve, inoltre, comunicare per iscritto all’'utente i risultati della verifica entro 40 giorni

lavorativi dalla medesima.
Unita di misura: N. di giorni lavorativi

Metodi di rilevazione: Il Gestore dovra conservare la richiesta dell’utente dé‘t‘a%t@ sulla quale
dovra annotare la data e l'ora di rimozione del contatore da verificare. Sara tenuto, poi, a
informare l'utente sulla data di verifica alla quale quest'ultimo ha diritto di assistere. Per ogni
pratica di richiesta di verifica del contatore il Gestore dovra tenere archiviata la -relativa

documentazione.

11. Verifica del livello di pressione (§10)

I monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto
informatico. '

Descrizione dell'indicatore: L'utente pud richiedere la verifica del livello di pressione della rete
nel punto di consegna. Per procedere alla verifica il soggetto gestore fissa un’appuntamento entro
il termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla richiesta dell’utente. Se dalla verifica risulta che il
valore della pressione non & compreso nei limiti previsti dalla normativa (DPCM 4 marzo 1996,
con particolare riferimento al punto 8.2.1), il soggetto gestore deve provvedere a risolvere il
problema per quanto possibile. Eventuali casi per i quali la soluzione del problema richieda
ingenti investimenti sara il Comune a stabilire come procedere.

Unita di misura: N. di giorni lavorativi

Metodi di rilevazione: Il Gestore dovra archiviare su supporti informatici le informazioni
~ essenziali su tali richieste di verifica.

12. Tempi di preavviso per interventi programmati acquedotto (51 1)
Il monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto

informatico.

Descrizione dell'indicatore: Nel caso di interruzioni programmate nel’erogazione dei servizi
idrici con durata superiore alle 3 ore, la societa ha 'obbligo di avvisare gli utenti almeno 48 ore
prima. L'avviso dovra indicare la durata dell'interruzione e il momento delripristino del servizio.

Unita di misura: N. di ore

Metodi di rilevazione: Autocertificazione da parte del gestore degli scostamenti eventuali
rispetto agli adempimenti di cui sopra; dovra essere indicato per gli eventuali scostamenti la data,
la descrizione sommaria della tipologia dell'evento e l’entita dello scostamento.
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13. Durata delle interruzioni programmate acquedotto (S12)

II monitoraggio dell’ mdlcatore avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto
informatico.

Descrizione dell'indicatore: Le interruzioni programmate non potranno avere durata superiore
alle 12 ore per gli interventi sulle condotte fino a 300 mm e 24 ore per le altre condotte.

Unita di misura: N. di ore

s . )
Metodi di rilevazione: Autocertificazione da parte del Gestore degli scostamenti eventuali
rispetto agli adempimenti di cui sopra; dovra essere indicato per gli eventuali scostamenti la data,
la descrizione sommaria della tipologia dell'evento e I'entita dello scostamento.

14. Pronto intervento (513)
Il monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto
informatico.

Descrizione dell’indicatore: Il tempo per il primo intervento in situazioni di pericolo é stabilito
in 2 ore.
Unita di misura: N. di ore

Metodi di rilevazione: Autocertificazione da parte del Gestore degli scostamenti eventuali
rispetto agli adempimenti di cui sopra; dovra essere indicato per gli eventuali scostamenti la data,
la descrizione sommaria della tipologia dell'evento e I'entita dello scostamento.

15. Interventi di riparazione di guasti (5§14)
Il monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso la verifica dei dat1 riportati su supporto

informatico.

Descrizione dell'indicatore: La riparazione di guasti ordinari o straordinari dell’acquedotto
deve avvenire:

a) entro 4 ore da]la segnalazione qualora siano la causa di emergenze per la clientela e siano
avvenuti su impianti o su tubazioni idropotabili fino a 300 mm di diametro;

b) entro 6 ore dalla segnalazione nei casi in cui siano causa di emergenze e siano avvenuti
su tubazioni di diametro maggiore di 300 mm; o ‘

¢) 4 ore dalla segnalazione qualora siano la causa solo di disservizi.

d) Nel caso di esondazione di fognatura di acque nere la riparazione e/o gli interventi di
pulizia e spurgo devono essere effettuati entro 12 ore.

30



ALLEGATO I ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL S.LI. -
DISCIPLINARE TECNICO

Unita di misura: N. di ore

Metodi di rilevazione: Autocertificazione da parte del Gestore degli scostamenti eventuali
rispetto agli adempimenti di cui sopra; dovra essere indicato per gli eventuali scostamenti la data,
la descrizione sommaria della tipologia dell'evento e T'entita dello scostamento.

16. Attivazione servizio di emergenza (S15)

1l momtoragglo dell’ 1nd1cat0re avviene attraverso la verifica dei dati r1portat1 su ,supporto
informatico.

Descrizione dell’indicatore: In caso di crisiidrica dovuta a scarsita d’'acqua e di crisi qualitativa
il gestore e tenuto a darne adeguato preavviso all'utenza e deve adottare una delle ‘misure
contenute nella Carta dei Servizi. Le misure adottate dovranno essere, altresi, portate a
conoscenza dell'utenza con mezzi idonei. Qualora per i motivi sopra esposti si dovessero
verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo limite superiore alle 12
ore, il gestore & tenuto ad attivare il servizio sostitutivo di emergenza mediante autobotte, nel
rispetto delle disposizioni della competente autorita sanitaria. Per servizio di emergenza si
intende:

a) in caso di crisi qualitativa per superamento di uno o piu dei parametri di legge per l'acqua
destinata al consumo umano, ma non di interruzione del flusso, la disponibilita di acqua
potabile in contenitori o a mezzo autobotte nelle zone interessate, in misura di 5 litri per
giorno per abitante;

b) in caso di interruzione del flusso idrico, la capacita potenziale di distribuzione a mezzo
autobotte nelle zone interessate di almeno 25 litri per giorno per abitante, ovvero, in
alternativa, la rialimentazione di emergenza della rete o di parte della rete interessata dal
disservizio a pressione sufficiente ad alimentare almeno i piani terreni delle abitazioni per
almeno 6 ore diurne nell'intervallo 07.00-19.00.

Unita di misura: N. di ore

Metodi di rilevazione: Autocertificazione da parte del Gestore degli scostamenti eventuali
rispetto agli adempimenti di cui sopra; dovra essere indicato per gli eventuali scostamenti la data,
la descrizione sommaria della tipologia dell'evento e l’entita dello scostamento.

17. Qualita dell’acqua erogata (S16)
Il monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto

informatico.

Descrizione dell'indicatore: Lo standard & relativo aicontrolli dell’ASP competente.

Unita di misura: N. di parametri

Metodi di rilevazione: Autocertificazione da parte del Gestore degli scostamenti eventuali
rispetto agli adempimenti di cui sopra; dovra essere indicato per ogni evento la data e Ie
informazioni essenziali inerenti il controllo.
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18. Qualita dell’acqua depurata (51 7)

Il monitoraggio dell'indicatore avviene attraverso la verifica dei dati riportati su supporto
informatico.

Descrizione dell'indicatore: Lo standard & relativo ai controlli del’ARPACAL.
Unita di misura: N. di parametri

Metodi di rilevazione: Autocertificazione da parte del Gestore degli eventuali scostamenti
rispetto agli adempimenti di cui sopra; dovra essere indicato per ogni evento la data e le
informazioni essenziali inerenti il controllo.
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Parte V - Dati tecnici, economici e gestionali: procedure di
comunicazione e di rilevazione

Il Gestore & tenuto a comunicare al Comune idati di cuialla delibera del Consiglio Comunale n. 09
del 13/06/2011

Sezione I - Dati gestionali ed economici: metodologie di rilevazione

1 Conto economico riclassificato per centri di costo

I Gestore & tenuto a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, entro il 15 Febbraio, i'Conto
economico riclassificato per centri di costo, come di seguito specificato. Ai fini - della
predisposizione del Conto economico riclassificato, il Gestore deve imputare i vari costi/ricavi di
gestione relativi al servizio idrico integrato, ai seguenti centridi costo:

Centri di costo :
a. Acquedotto
b. Fognatura
c. Depurazione

Di seguito siriporta lo schema del Conto economico riclassificato per centri di costo.

2 Scheda gestionale
Il Gestore & tenuto a comunicare al Comune, con cadenza annuale, entro il 15 Aprile, i dati

gestionali di seguito riportati.

* Organigramma aziendale con numero di addetti in servizio al 3 1/12
* N.addetti (diretti e indiretti) relativiai singoli rami del SII

. Num‘e’ro interventi di pronto intervento rete idrica

* Numero interventi di pronto intervento rete fognaria

* Numero preventivi effettuati

* Nuovi allacci acquedotto

* Nuovi allacci fognatura

. Distacchi acquedotto

® Numero di infortuni

* Numero addetti in servizio reperibilitain ogni turno
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Volume di acqua prodotto da ogni fonte

Volume di acqua erogéto

Volume di acqua acquistato

Volume di acqua fatturato per servizio di acquedotto

Utenze totali per il servizio di acquedotto, fognaturzi e depurazione
Lunghezza rete di acquedotto

Reagenti consumati per potabilizzazione

Energia elettrica consumata per acquedotto

Lunghezza rete fognaria

Abitanti serviti dal servizio di acquedotto, fognatura e depurazione
Energia elettrica consumata per fognatura

Reagenti consumati per depurazione

Rifiuti speciali prodotti dagli impianti di depurazione

Il Gestore & tenuto a comunicare al Comune , con cadenza annuale, entro il 15 Aprile, i dati
gestionali di seguito riportati.

Ricavi da tariffa per servizio acquedotto, sia da tariffache da quota fissa
Altri ricavi per servizio acquedotto |

Totale ricavi per servizio acquedotto

Ricavi da tariffa per servizio fognatulra

Altri ricavi per servizio fognatura

Totale ricavi per servizio fognatura

Ricavi da tariffa per servizio depurazione

Altri ricavi per servizio depurazione

Totale ricavi per servizio depurazione
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Parte VI - Flusso informativo: Riepilogo degli obblighi di
comunicazione

Il Gestore e tenuto a comunicare al Comune i dati di cui alla convenzione ed i dati di cui alla
delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 13/06/2011.

JOMCAMULTISERVIZISPA,

ANME

NISTRATORE DELEGATO
PABOMENI GIAC -Q.Q/a)

35






RELAZIONE SULLO STATO DI CONSISTENZA







COMUNE DI ROCCELLA JONICA
Prov. di Reggio Calabria

RELAZIONE SULLO STATO DI CONSISTENZA SULLE OPERE AFFERENTI IL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA CITTA’ DI ROCCELLA JONICA (RC)

PREMESSA

11 comune di Roccella Jonica, € costituito da circa 6750 abitanti residenti che raggilrngono anche le
20.000 presenze a ridosso del periodo di maggior afflusso turistico. Difatti la cittadina, oltre ad essere
interessata da una propria vocazione turistica, considerata la presenza di spiaggie, mare € bellezze
storiche e paesaggistiche che la contraddistinguono dagli alri paesi dall’area locridea, caratterizzata
da una sensibile presenza di seconde case che fanno appunto, anche in periodi extraestivi, rilevare
sensibili presenze di popolazione fluttuante.

Cio obbliga il comune di Roccella Jonica (e quindi la societa che gestisce il Servizio Idrico Integrato
per suo conto) a dover manutentore e gestire una rete idrica e fognaria fino a 4 volte maggiore rispetto
le normali reti che potrero essere pensate a servizio di una popolazione di soli 7000 abitanti costanti
durante tutto I’arco dell’anno, con facile prevedibile aumento di costi ed investimenti.

Le utenze acquedottistiche iscritte a ruolo sono circa 4000 suddivise per diverse fasce di utenze.

Il segmento depurazione & gestito attraverso una piattaforma consortile nella quale confluiscono pure
i liquami di una parte dei paesi subito a nord del territorio roccellese.

SERBATOI e FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO COMUNALI

Serbatoio vecchio S. Giuseppe (dismesso)

Ubicato a circa mt. 80 slm, al momento non viene tenuto in servizio, ad esclusmne dei locali camera
di manovra ove ¢ stato posizionato un gruppo di pressurizzazione (con relativa riserva idrica di
adescamento pompaggio) che consente, per i peridoi emergenziali, di sollevare la risorsa idrica di
provenienza dal Mazzuccari regionale, verso il serb. Nuovo S. Giuseppe.

Serbatoio Nuovo S. Giuseppe (in uso)

Posizionato a m. 100 slm & del tipo seminterrato ed & costituito da un’unica vasca di capacita mc. 700.
E’ dotato di misuratore di portata in ingresso, in uscita e di sonda di livello ad ultrasuoni. Detta
apparecchiatura interagisce con un sistema di telecontrollo che consente di acquisire i dati (e quindi
realizzare un data base) e lanciare (tramite tecnologia GSM) allarmi.

L’approvvigionamento pud avvenire tramite risorsa idropotabile di provenienza da sorgente
Finocchio (generalmente) per un quantita variabile tra i 5 € i 10 I/sec. In alternativa o quale
implementazione di risorsa accumulata, pud essere convogliata verso il sito risorsa di provenienza
dal Pozzo Comunale Lardea (circa 7 I/sec) o impianto di sollevamento risorsa idrica Mazzuccari
(ulteriori 7 V/sec) tramite rilancio Vecchio San Giuseppe verso Nuovo San Giuseppe.

Il sito ¢ anche dotato di un sistema antintrusione che consente di registrare (tramite uso di badge) gli
ingressi degli addetti autorizzati o emettere allarmi nel caso di ingressi di estranei.




Serbatoio Cacciotta Randacoli (in uso)

Ubicato a circam. 350 slm € costituita da uan vascaunica a sezione quadrata, seminterrata di capacita
pari a circa 70 mc. L’approvvigionamento idropotabile (molto ridotto e pari a circa 0,25 I/sec) oggi
avviene esclusivamente attraverso un diramazione in carico dall’adduttrice Finocchio realizata in
localita Tramontana (Timpone delle Rose) a circa mt. 380 slm.

Serbateio Mancino (dismesso)
Non viene utilizzato in quanto nella zona non esistono concessioni ¢/o ruoli, né le necessarie
condizioni sorgive /0 approvvigionamenti, se non con adegunati investimenti.

Serbatoio Bosco Catalano (dismesso)
Per ragioni idrauliche ed altimetriche, il sito - risalente agli anni *70 - non € mai stato messo in
esercizio né potrebbe essere utilizzato a servizio del quartiere Bosco Catalano

SORGENTE FINOCCHIO E RELATIVA CONDOTTA ADDUTTRICE

Tipica sorgente “a grappolo” con diversi contributi raccolti in 2 bottini di riunione ubicati uno piu a
monte (m 720 slm con 2 contributi di captazione collocati su asta secondaria del Finocchio), la cui
realizzazione risale al 1909 e uno pits a valle (m 626 slm caratterizzato da 3 contributi di cui una
captazione subalvea).

La risorsa idrica di valle, si sviluppa lungo P'asta principale della fiumara Amusa ove viene captata
in parte attraverso il prelievo di tubo drenante in pead strutturato ‘DEA00 posizionato sul greto
dell’alveo ( deposito alluvionale costituito da -6 mt.) mentre per la restante parte ci si avvale di 2
perforazioni orizzontali eseguite sul versante idraulico destro.- ‘

La fiumara Finocchio & un’asta secondaria del fiume Amusa ¢ le acque meteoriche, prima di essere
captate. Interessano le formazioni rocciose del Massiccio delle Serre Aspromontane, costituito
essenzialmente da scisti metamorfiche.

POZZO LARDEA E RELATIVA CONDOTTA PREMENTE

E’ costituito da una perforazione di circa 85 mt. fino al ragg ungimento della falda artesiana rinvenuta
a circa 70 mt. Il sistema di pompaggio avviene tramite elettroponpa semiassiale da 30 Cv per una
portata pari a 7 I/s per una prevalenza massima di 110m. '

POZZO AREA PIP E RELATIVA COND’OTTA

E’ costituito da una perforazione di circa 55 mt. fino al raggiungimento della falda artesiana rinvenuta
a circa 40 mt. Il sistema di pompaggio attualmente ¢ sprovvisto di elettropompa. La portata media del
pozzo in regime di prova &di circa 5 1/s. Le condotte in acciaio si limitano alla sola area PIP.

RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA



La rete idrica di distribuzione del comune di Roccella Jonica si pud sommariamente distinguere in
rete di distribuzione Alta e rete di distribuzione Bassa.
La rete di distribuzione Alta ¢ alimentata dal serbatoio Comunale denominato Nuovo S. Giuseppe,
del tipo seminterrato (capacith mc 700, m. 100 slm). E’ alimentato dalla sorgente comunale
“Finocchio” per un contributo variabile tra 5 e 10 Vsec e dal Pozzo Comunale Lardea che ha la
possibilita di sollevare, tramite una condotta premente, ulteriori 7 Usec.
Un impianto di rilancio, recentemente realizzato ed ubicato all’interno dei locali camera di manovra
del dismesso serbatoio denominato Vecchio S. Giuseppe, da la possibilita di sollevare la risorsa
idropotabile di provenienza dallo schema idrico “Mazzuccari” (adduzione Regionale), di circa 7 I/sec.
La rete di distribuzione Bassa ¢ alimentata dal serbatoio Regionale /ex Casmez denominato
“Serrone”, anch’esso del tipo seminterrato, & sito a circa m. 80 slm e costituito da n. 2 vasche di
capacita me. 1000 ciascuno. E’ alimentata dallo schema idrico reginoale denominato “Mazzuccari”
che si approvvigiona in parte dalla sorgente omonima “Mazzuccari” sita nel territorio del comune di
Placanica e in parte dal “campo Pozzi Allaro” sito prossimita dell’argine idraulico sinistro del fiume
Allaro in localita Foca di Caulonia Marina.

Anche il Pozzo Lardea ha la possibilita di essere riversato, tramite apportuna manovra, all’interno del
serbatoio regionale Serrone. '

La portata addotta verso il serbatoio Regionale, anche grazie all’ausilio di un rilancio ubicato c/o il
“partitore in pressione Canne” gestito dalla regione (oggi Sorical), varia trai 40 e i 70 I/sec.

La lunghezza complessiva della rete idrica cittadina puo attestarsi in un ordine di grandezza prossimo
aKm 80 con diametri variabili tra il DN 60 (2”) e DN 200, considerando anche ’adduttrice F inocchio
(10 Km) e il quartiere Canne. Non si considerano ramificazioni con diametri minori da 1” e/o
appresamenti/colonne montanti privati. -

GHISA (grigio e/o sferoidale) 15%;

o
o ACCIAIO (grandi diametri (DN >60 mm) - 10%;
o ACCIAIO ZINCATO (piccoli diametri %” < DN< 2”) 35%;
o PEAD (polietilene ad alta densit - grandi diametri (De >63 mm)) 18%
o PEAD (polietilene ad alta densita - piccoli diametri %” < De< 2) 20%
o Materiali diversi (pvc pesante, etc.) 2%

DESCRIZIONE DELLO SCHEMA FUNZIONALE

L’anello idrico principale, servito dal serbatoio Serrone, ¢ costituito da una tubazione in ghisa DN
200 che attraversa longitudinalmente Via Garibaldi scendendo trasversalmente lungo Via Umberto
I° da un lato e Via Vittorio Emanuele dall’altro, che si congiunge in prossimitad di Via Tassone
/incroncio Via Garibaldi, dove sopraggiunge la condotta primaria di avvicinamento anch’essa in ghisa
DN 225 (camera manovra strategica 1 Tassone).

Le derivazioni principali da detto anello risultano essere:

RETE DI DISTRIBUZIONE SUD

Da incrocio UmbertoI°/Garibaldi (camera manovra Strategica 2 Borgo).si riparte una condotta in
ghisa DN 150 che raggiunge (e attraversa Via Trastevere) lasciando 2 stacchi trasversali anch’essa in
ghisa DN 150 che percorrendo Via Trastevere .da entrambi i lati raggiungendo uno Via Roma
(attraverso Via Porto) e I"altra Via Cappelleri (camera manovra Strategica 3 Rossetti).

La condotta di Via Cannolaro, da incroncio con Viale Ulivi (camera manovra strategica 4 Campo
Sportivo), deriva una condotta in ghisa DN 100 che alimenta tutto Via degli Ulivi (a destra
marciapiede nord) e contemporaneamente prosegue longitudinalmente in ghisa DN 100 fino alla
chiesa Pieta (camera manovra strategica 5 Pieta) da dove ha inizio il nuovo acquedotto in Pead De
125 che si sviluppa fino alla Strada Provinciale - Lacchi Fonte , per poi raggiungere la SS 106 (camera
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manovra strategica 6 $S106 SPfonte) che viene ﬁanchegglata in direzione sud fino al quartiere

Serulline.
Questo ¢ il nuovo e recente acquedotto tutto in pead de 125 lungo circa 5 Km, che attraverso un

grande anello (strada comunale Pietd, SP Fonte, SS 106, bretella trasversale grupico che collega
Strada Comunale pleta con SS 106) serve tutto la zona lacchi e la zona piti a sud del paese (compreso
Hotel parco dei principi, quartiere Serulline e localita Dromo poligono tiro a segno).

In corrispondenza dell’incrocio Ulivi /Cappelleri (Palazzo Frangipane) e fino all’Hotel Kennedy,
fiancheggiando la SS 106, si sviluppa una condotta in ghisa DN 100.

Altro schema Regionale (serb. Camocelli — acquedotto Junchi) serve il quartiere Cutunizza (circa
1,0 I/sec) attraverso una lunga condotta di avvicinamento in Pead 90 (circa Km 4) trasporta il prezioso
liquido da serbatoio regionale fino a Cutunizza, per poi proseguire fino a localitd Videli/Ferraro
(centro evangelico) mediante una condotta sempre in Pead De 63. .

La frazione Cacciotta/Randacoli & invece servita da una lunga e poco funzionale derivazione della
condotta adduttrice “Finocchio” in acciaio zincato ( diametri diversi: 1 %2” poi 1” infine nella tratta
finale verso il serbatoio %” ) che si sviluppa da localitd Tramontana fino appunto al serbatoio.’

RETE DI DISTRIBUZIONE CENTRO

Il grande anello (Garibaldi, Umberto I, Via Roma, Vittorio Emanuele) in ghisa DN 200 gia citato e
che costituisce il cuore della rete di distribuzione centro dalla quale comunque si derivano uan serie
di condotte che risultano appunto servite dal serbatoio regionale. -

La piurilevante la si ha in prossimita dell’incrocio V. Emanuele/Nanni ((camera manovra strategica
7Nanni) dalla quale si riparte una condotta in ghisa DN 100 che scendendo da Via Nanni, attraversa
tutto Via Misostrico (parallela a Via Tenente Carella) raggiungendo la SS 106 e diramandosi in
direzione sud (fino a incroncio Vittorio Emanuele) e direzione Nord fino a Piazzetta Primavera,
mantenendo stessa tipologia e diametro.

Sempre in Via Vittorio Emanuele, all’altezza di Via Carafa, si riparte una secondaria in ghisa DN 80
che serve tutto il quartiere Zaddeo, Caraffa, Timpe.

Sul DN 200 inifece, in prossimita dell’incrocio di Via Roma e Via XXV Apﬁle, viene derivato una
condotta in ghisa DN 100 che risale tutta Via XXV Aprile, caratterizza Via Cristoforo Colombo e si
chiude ad anello in Via Umberto I sempre sul DN 200 in ghisa.

Di media realizzazione risultano anche essere tutte le linee di servizio ai vicoli che collegano Via
Trastevere con Via Umberto I° (Martiri, Grosso, Jellamo, Ruga Grande, Torre, ecc.) costituiti
essenzialmente da tubazioni in pead con diametro variabile De 32 — De 63 cosi come le condotte che
alimentano tutte le traverse di Via Tenente Carella costituite da tubazioni in acciaio zincato con
diametro variabile tra 1” ¢ 2”.

Dette condotte sono state sostituite nei recenti lavori di riqualificazione del centro storico.

Sull’anello DN 200 che costituisce il cuore della rete roccellese, sono posizionati (in 2 punti
strategici) 2 valvole riduttrici di pressione all’interno di 2 grandi camere di manovra che sono: .
1) valvola riduttrice di pressione Auditorium DN 200 (in prossimita dell’incroncio

Colombo/Umberto I°); ;
2) valvola riduttrice di pressione incrocio Via Vittorio Emanuele/Carafa DN 200.




Queste valvole sono ritenute fondamentali al fine del contenimento delle perdite occulte in quanto
consentono di realizzare 2 piani di pressione abbattendo appunto le pressioni di rete non ritenute
necessarie. E’ pertanto indispensabile che su di esse sia sempre garantita una manutenzione periodica
programmata, onde certificarne il funzionamento.

RETE DI DISTRIBUZIONE NORD '

La condotta primaria che caratterizza questa zona, in ghisa DN 100, si sviluppa lungo Via Roma
nuova e Via Orlando, terminando in corrispondenza del fosso Cavone ove vi & uno scarico della rete.
Uno stacco su questa condotta raggiunge Via marina, costeggiando appunto Via Cavone e per I’intero
sviluppo nord/sud della Via Marina, fiancheggiando la pista ciclabile, una condotta in pead De 63
che si innesta nell’esistente condotta di Via giardini A ¢ di servizio alla Via Marina.

Da Via Cavone e fino al casello FF.SS. in zona porto, ove ¢ sezionata, risulta.in pressione una
condotta in acciaio DN 150 che in precedenza era alimentata dal serbatoio regionale Salice (oggi
dismesso) e che allo stato attuale rappresenta una ulteriore continuazione in direzione Nord della rete
di distribuzione comunale.

[ tratti di distributrice maggiormente significativi sono rappresentati dal recente grande anello in Pead
che si sviluppa lungo Via S. Antonio (Pead De 63), attraversa ciog il T. Zirgone, risalendo verso la
Via Orlando e collegandosi con il grande anello che avvolge tutto il quartiere Zirgone in Pead De 75
(Via T. Zirgone, Viale della Liberta, Via C. Alvaro). :

Importante e significativa risulta essere stata la recente opera di ammodernamento della rete di
distribuzione idrica del quartiere Canne. Difatti, i recentilavori APQ che hanno caratterizzato la zona,
hanno consentito di realizzare ex novo I'intera rete idrica (oltre alla rete fognaria prima inesistente).
In linea di massima si pud schematizzare attraverso una rete strutturata “per ramificazioni successive”
(ad albero) che ¢& caratterizzata da una dorsale principale in Pead De 63 che dal partitore in pressione
“Canne” afferente la Regione e che alimenta I'intero schema con P’acquedotto Mazzuccari, si
sviluppa fino al raggiungimento del fosso Canne, diramandosi successivamente in ulteriori “bracci”
sempre in pead De 40, posati solo ed esclusivamente su suolo comunale. :

Questa nuova realizzazione ha consentito di servire meglio le utenze esistenti e di dimezzare i volumi
di acqua forniti dalla Regione.

RETE DI DISTRIBUZIONE ALTA

Dal serbatoio Nuovo S. Giuseppe si diparte una condotta in ghisa DN 150 che attraverso Via V.
Emanuele, si dirama in 2 direzioni:

-Via Campanella fino al quartiere Ciaramidio (ghisa DN 80) »

-Via Garibaldi e fino al Borgo risalendo il Vico Ali e ricongiungendosi con Via Trastevere Alta
(ghisa DN 125).

Il serbatoio comunale & alimentato dalla condotta Adduttrice Finocchio, alimentata dall’omonima
sorgente, di servizio diretto (senza sconnessione) al quartiere Bosco Catalano (dove la risorsa viene
disinfettata attraverso dosaggio di ipoclorito di sodio), dal Pozzo lardea (all’accorrenza) e da un
rilancio dell’acqua di provenienza dall’acquedotto Mazzuccari (anch’esso all’accorrenza).

La condotta adduttrice Finocchio alimenta pure una serie di utenze direttamente in carico, non
essendo possibile per ragioni altimetriche, alimentarle direttamente dal serbatoio S. Giuseppe (Via
Citta, Cunia, Frisa, S. Anofrio, Scursi, Maria, ecc.). '




RETE FOGNARIA

La rete fognaria cittadina, del tipo “a pettine, separata”, si sviluppa essenzialmente su una serie di
direttrici trasversali che fanno confluire i reflui urbani domestici su una due direttrici principali
longitudinali posate su Via Roma (GRES DN 300) e quindi successivamente sul collettore principale
Via Marina (SEMIOVOIDALE in CLS 120X140) che caratterizza I’intera Via Marina centro (da
fosso Giardini A a fosso Cavone). ‘

Tutto il liquame infatti tramite 2 livellette (I liv. mord/sud — oppure Cavone-S.Antonio; IT liv.
sud/nord oppure Giardini-S. Antonio - lunghezza complessiva circa mt. 2000) collettano 1’intero
liquame che caratterizza la cittadina fino alla stazione di sollevamento principale denominata
S. Antonio. La quota pil alta della livelletta II viene raggiunta mediante l’utlhzzo di una piccola
stazione di sollevamento denominata “Dogana”.

Dalla stazione di sollevamento principale S. Antonio, si diparte la condotta premente in ghisa DN
250, lunga circa 5 Km, che adduce (anche grazie all’ausilio di una stazione di pompaggio ulteriore
(rilancio) denominata S6, tutto il liquame raccolto fino alla stazione di sollevamento generale
consortile di Canne Marina sito a ridosso della fiume omonimo e dove confluiscono anche i liquami

del vicino comune di Caulonia.

La lunghezza complessiva della rete fognaria cittadina pud attestarsi in un ordine di grandezza
prossimo a Km 50 con diametri variabili tra il De 100 e De 500. Non si considerano ramificazioni di

diametri minori e/o fognali di allacciamento.

I materiali che costituiscono la rete fognaria possono rappresentarsi in percentuale come di seguito:

o GRES - 30%;
o CLS 10%s;
o Materiali plastici leggeri (PVC) : - 25%;
o Materiali plastici pesanti (CORRUGATO STRUTTURATO ) 20%
o Materiali diversi precari (laterizi, etc..) 15%

DESCRIZIONE DELLO SCHEMA FUNZIONALE

Lo schema idrico pud sommariamente descriversi come di seguito:

AREA SUD
La parte di territorio che va dalla SS 106 — loc. Lacchi (Hotel Kennedy che risulta collettato mediante

Pausilio di un sollevamento privato) & servita da n. 2 bretelle longitudinale di circa 2 Km ciascuna
cosi definite:
- Long. 1 sud fiancheggiamento SS 106 (gres DN 500 nella prima parte gres DN 400 nella
seconda parte) che sversa nel collettore trasversale Giardini A (gres 250);
- Long. 2 sud strada comunale Lacchi (da Chiesa Pieta a Campo Sportivo) che sversa nel
collettore trasversale Gestari (gres 300)
Il collettore Gestari si sviluppa quindi nella parte sud della Via Marina fino al raggiungimento della
stazione di sollevamento Dogana.

AREA CENTRO
Questa parte di territorio € contraddistinta da un’unica grande livelletta longitudinale € da molte
direttrici trasversali. La parte di territorio che va dalla SS 106 —loc. Lacchi (hotel Kennedy che risulta
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collettato grazie all’ausilio di un sollevamento privato) & servita da n. 2 bretelle longitudinale di circa
2 Km ciascuna cosi definite:
- Long. 1 centro Garibaldi / Cannolaro
La prima importante tratta attraversa tutta Via Garibaldi ed & rappresentata dal collettore in
Polietilene strutturato ecopopal De 315 che da Via Tassone raggiunge Via Trastevere (ricevendosi
la secondaria di Via Bernardo anch’essa in polietilene strutturato De 250), riscende quindi lungo
la stessa Via Trastevere, lato nord (Polietilene De 25 0) fino a vico Grosso e successivamente in
Gres (De 250) fino a Via Porto dove diventa PVC 300 fino al congiungimento con la primaria di
Via Roma. In esso si innesta il collettore di provenienza da Ciurria e petto dell’Oro (gres 250) e
a servizio anche per il quartiere Micaré, Ali, Carrubbara. v v
Analogamente per Via Cannolaro si distinguono 2 livellette ; la prima sversa su Via Trastevere
lato sud (che raggiunge direttamente il semiovoidale primario di Via Marina); la seconda
livelletta invece, di pendenza opposta, raggiunge Viale degli Ulivi e la percorre trasversalmente
nelle immediate vicinanze del marciapiede lato nord, fino al raggiungimento del collettore posto
su Via Cappelleri che (attraverso il fosso Carrera) si riversa direttamente nel sollevamento

Dogana.

- Trasv 1 centro Castello - Via V. Emanuele :
L’importante collettore (Gres 300) con inizio in largo S.Giuseppe, dopo aver prelevato le 2
bretelle di provenienza da Via Citta da Via Campanella (entrambi Polietilene strutturato ecopal
DE 250) si sviluppa lungo tutta la Via V. Emanuele, si innnesta in Via Nanni (gres 250) e
raggiunge direttamente la Stazione di sollevamento S. Antonio attraverso 1’omonimo ponticello
- Trasv 2 centro Umberto I° Do

I collettore (in cemento De 300 per il primo tratto fino all’auditorium) si sviluppa lungo tutta la
Via Umberto I° e si innesta nel semiovoidale primario di Via Marina

- Trasv. 3 centro Pistonello

A partire dalla zona Ciaramidio si sviluppa un collettore in gres DN 300 che fiancheggia il nuovo
liceo scientifico prima di posizionarsi all’interno dello scatolare Pistonello, staffato sulla spalla
sinistra del ponte, fino al raggiungimento del collettore primario di Via Marina (vico Piscioneri)

AREA NORD

L’area pit a nord del territorio roccellese si distingue attraverso un collettore longitudinale (long. 1
Nord) posizionato lungo la SS 106 (monte) che da zona cimitero raggiunge il fosso Cavone e
attraverso lo stesso si innesta nel collettore primario di Via Marina che adduce il liquame fino al
sollevamento principale S. Antonio.

Importanti (ma poco funzionali) risultano essere le 2 bretelle longitudinali di servizio al rione S.
Antonio e Roma Nuova, in buona parte in cemento De 200) che

Si distinguono diversi tratti trasversali : _

- Trasv1nord Cavone. Importante collettore in gres De250 di servizio a Viale della Liberta
e di tutte le abitazioni che fiancheggiano il fosso cavone stesso _

- Trasv2 nord Zirgone. Si sviluppa adiacentemente al marciapiede nord (gres 250) del T.
Zirgone e si innesta direttamente sul collettore primario di Via Marina. Riceve tutti i reflui di
provenienza dal quartiere Zirgone (I, II e III zirgone) realizzato in parte in gres e in parte in
cemento.

- Trasv3 Nord Timpe Collettore di recente realizzazione in polietilene strutturato ecopal De
315 che dal punto piu alto raggiunge Via Roma Nuova e si innesta nel collettore di
provenienza da Via Nanni.

Importante ¢ la nuova rete fognaria realizzata nel 2009 nel quartiere Canne che ha consentito perla
prima volta di poter raccogliere e convogliare i reflui urbani domestici prodotti dai residenti. La rete
fognaria strutturata con schema ad albero, posizionata trasversalmente rispetto alla SS 106 ,




interessando tutte le stradine principali e secondarie del quartiere, attraverso tubazione in ecopal
strutturato De 315 per il tratto principale € De 250 per le tratte secondarie, convoglia I’intero carico
di reflui, per gravita, presso la stazione di sollevamento denominata “Canne”, ubicata in prossimita
della SS 106, difronte al gia citato partitore in pressione della Regione.

Da questa Stazione di sollevamento, grazie all’ausilio di 2 elettropompe sommergibili (una di ausilio
all’altra) si riparte una condotta premente in pead De 125 che fiancheggia la SS 106 fino al
raggiungimento del torrente Canne, per poi attraversarlo aldisotto i ponti ANAS e FF.SS. per poi
svilupparsi ulteriormente lungo I’argine (al di fuori dell’argine) idraulico di destra, fino al
raggiungimento del sollevamento generale Canne. :

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

1) STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DOGANA

2) STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PRINCIPALE S. ANTONIO
3) STAZIONE DI RILANCIO PRINCIPALE S6

4) STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AREA PORTUALE S8

5) STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CANNE

6) STAZIONE DI SOLLEVAMENTO S7 (DISMESSA)

7) STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CONSORTILE GENERALE

CONDOTTE PREMENTI SOLLEVAMENTO REFLUI (e di scarico)

1) Condotta premente S. Antonio/S6/Sollevamento consortile generale;

2) Condotta premente S. Antonio/Depuratore Comunale (dismessa);

3) Condotta di scarico Depuratore Comunale vs. Melissari; '

4) Condotta premente sollevamento generale Canne/depuratore Consortile;

5) Condotta di scarico effluente depurato Depuratore Consortile/Marina di canne;
6) Condotta sottomarina di allontanamento effluente. '




COMPARTO DI EQUALIZZAZIONE

Il manufatto di accumulo/equalizzazione delle portate & costituito da n. 2 vasche distinte. In dotazione
alle stesse sono posizionati quattro mixer (due per vasca) che provvedono ad omogeneizzare i reflui.
Il rilancio alla successiva fase di sedimentazione primaria avviene tramite una stazione di
sollevamento annessa al manufatto.

Le elettropompe in dotazione (2+1 di riserva da 3,1 KW) devono poter gestire complessivamente, a
regime, circa 10.000 mc/g. (¢ quindi una portata media complessiva pari a circa 400 mc/h ) che
corrisponde al carico idraulico max di una popolazione equivalente di 50.000 ab.

Sono stati posizionati misuratori di portata, di tipo elettromagnetico sulle due tubazioni di mandata
alle due vasche di sedimentazione primaria. Attualmente, ¢ fuori servizio il comparto di
sedimentazione primaria lato monte.

SEDIMENTAZIONE PRIMARIA n. 1 - monte g
Attualmente questo comparto non ¢ in uso. Varie sono le ragioni che ne suggeriscono il non
funzionamento e comunque, ad ogni buon fine, tutto & stato evidenziato nel verbale di consegna
provvisoria con il quale il Comune di Roccella J, in data 27/07/2006, si & fatto carico della conduzione
dell’impianto.
Le ragioni della mancata attivazione di questi comparti, vengono indicate di seguito:

- Non ¢ stato realizzato il collegamento idraulico tra il canale di raccolta del chiarificato ed il
pozzetto di carico del successivo comparto di denitrificazione. ,

- Inoltre non ¢ stato realizzato il sistema di raccolta, convogliamento ed allontanamento delle
sostanze che si raccolgono in superficie. :
La via di corsa del carroponte presenza forti dislivelli del piano e non permette la corretta
movimentazione del ponte cosicché possono aver luogo inconvenienti legati ad una irregolare usura
delle gomme delle ruote, a fenomeni di inchiodamento del ponte ¢ a problemi di assorbimento
elettrico. .
Infine la prevista stazione di stoccaggio e dosaggio del prodotto chimico necessario per 1’avvio del
processo chimico-fisico di chiariflocculazione risulta mancante (contenitore di stoccaggio del
prodotto, vasca anticatastrofe, pompette dosatrici). Le prove di funzionamento delle apparecchiature
presenti hanno evidenziato problemi di elevata rumorosita su uno dei tre motoriduttori degli agitatori.
I camminamenti in keller presenti sui pozzetti di estrazione fanghi e di ingresso/uscita liquame
risultano poco stabili ai fini della sicurezza degli operatori.

SEDIMENTAZIONE PRIMARIA n. 2 -valle :
Questo comparto ¢ stato messo in funzione nel mese di Ottobre con un contributo finanziato dalla

Regione Calabria ¢ stato realizzato il collegamento idraulico tra il canale di raccolta del chiarificato
ed il pozzetto di carico del successivo comparto di denitrificazione.

E’ stato realizzato il sistema di raccolta e convogliamento delle sostanze che si raccolgono in
superficie. :

E’ stata realizzata la vasca anticatastrofe per il stoccaggio e dosaggio del prodotto chimico necessario
per I’avvio del processo chimico-fisico di chiari flocculazione. .

E’ stata modificata la quota di sfioro in vasca del profilo idraulico nel comparto di denitro per essere

alimentata a gravita.

DENITRIFICAZIONE o
Questa fase avviene in due vasche, una per linea. L agitazione della miscela viene garantita da

agitatori sommersi tipo mixer regolarmente funzionanti. I fanghi di ricircolo vengono immessi in testa
al comparto tramite condotta in acciaio DN 150; il valore della portata di ricircolo viene misurato
attraverso due misuratore di tipo elettromagnetico, elemento fondamentale per il controllo del
processo biologico.
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DEPURATORE CONSORTILE

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE ROCCELLA-CAULONIA SITO IN LOC.
CANNE

L’impianto di depurazione comunale, di tipo biologico con processo a "fanghi attivi", consente
un’efficienza depurativa fino a 50000 A.E. E’ strutturato su due linee depurative .

~ Linea liquame:

GRIGLIATURA

DISSABBIATURA -DISOLEATURA
COMPARTO DI EQUILIZZAZIONE
SEDIMENTAZIONE PRIMARIA
DENITRIFICAZIONE
PRENITRIFICAZIONE
OSSIDAZIONE
SEDIMENTAZIONE SECONDARIA
DISINFEZIONE

ACCUMULO

TRATTAMENTO TERZIARIO

Linea fanghi:
RICIRCOLO v
DIGESTIONE AEROBICA

ISPESSIMENTO
DISIDRATAZIONE MECCANICA CON CENTRIFUGA

Come gia precedentemente indicato, I'impianto di depurazione consortile € stato preso in consegna
temporanea € provvisoria dall’Amministrazione Comunale, il 27.07.2006 ¢ pertanto tutt’oggi ne
gestisce la conduzione. Di seguito vengono descritti i singolo comparti e la loro attuale funzionalita.

COMPARTO DI GRIGLIATURA

Al momento questo comparto & inutilizzato ed ¢ stato messo in sicurezza, in quanto, presso la stazione
di sollevamento generale (Canne Marina), viene gia eseguito il processo preliminare di
microgrigliatura con rotostaccio con griglia a tamburo. Inolire & stato posizionato un ulteriore

rotostaccio gemello di riserva.

COMPARTO DI DISSABBIATURA E DISOLEATURA

Il comparto & costituito da un unico canale longitudinale per la separazione delle sabbie e da un canale
adiacente per la separazione degli oli e dei grassi.

L’insufflaggio di aria avviene mediante un compressore a canale laterale in dotazione al comparto
che ha il compito di produzione dell’aria per gli areatori a bolle medie posizionati sul fondo vasca e
di alimentare il sistema 1’air lift di estrazione sabbie.

La lama raschiafondo ha il compito di convogliare le sabbie al pozzetto di estrazione, da cui si nparte
Pair lift citato;

Il canale di dlsoleamra, permette la separazione delle sostanze definite galleggianti (oli e grassi) e
quindi la raccolta, il convogliamento ¢ I’allontanamento delle sostanze grasse verso il comparto di

digestione, mediante apposita premente.
' \
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Al momento queste due fasi non risultano alimentati.

Affinche sia possibile I’ utilizzo, & necéssario procedere al riempimento dei filtri con la sabbia silicea
come prevista attualmente vuoti e realizzare il sistema di produzione aria compressa con il relativo
piping di insufflaggio in modo da consentire le operazioni di controlavaggio degli stessi filtri.
Ovviamente, prima della messa in servizio, le apparecchiature e i collegamenti, il sistema automatico
che controlla i filtri ed attiva i contro lavaggi in funzione delle perdite di carico rilevate,

dovra essere tarato e programmato. '

Questo trattamento risulta di importanza strategica nel processo di affinamento della depurazione e
disinquinamento dei reflui in quanto, se funzionante, consentirebbe una grossa riduzione dei valori in
uscita di solidi, COD, etc. ed il rispetto dei parametri di legge.

DIGESTIONE : -

Il processo di stabilizzazione dei fanghi avviene per via aerobica all’interno din. 3-vasche che
possono lavorare anche separatamente.

11 fango di supero estratto dalla sedimentazione secondaria viene inviato in tale comparto come pure
I’eventuale fango primario (o misto).

I processo di aerazione utilizza un sistema di distribuzione a bolle mediante candele porose collocate
sul fondo delle vasche. ’ '
La concentrazione, in genere, risulta essere tra il 2,00 e il 3,00 %.

Il fango, una volta digerito, viene inviato tramite elettropompe in dotazione, al comparto di
ispessimento e poi successivamente alla disidratazione meccanica che avviene mediante ’uso di
centrifughe.

Il piping di insufflaggio dell’aria viene garantito dalla stazione di produzione dell’aria compressa
attraverso I’ausilio di n.2 compressori robuschi “rotox” piu un’eventuale 3°.compressore di riserva.

ISPESSIMENTO
Il comparto di post ispessimento & costituvito da due unitd di tipo statico con sistema di

movimentazione a pettine. Attualmente questo comparto non risulta funzionante

LOCALI DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA

Risultano installati n. 4 compressori (soffianti) da 55 KW cad., due in dotazione ai comparti di
Ossidazione e una in dotazione ai comparti di Digestione oltre ad uno di riserva con possibilita di
utilizzo per entrambi i comparti. .

Le soffianti n. 2 e n. 4 sono dotate di sistema ad inverter che deve interloquire con i misuratori di
ossigeno e comandare il sistema di regolazione dellaria in funzione della richiesta. :
Questo processo ¢ alternato con il sistema di funzionamento regolato da timer.

Le apparecchiature in esercizio sono solamente due: una per la fase ossidativa ed una per quella di
stabilizzazione dei fanghi.

Tutte e quattro le soffianti sono collocate all*interno di cabine fonoassorbenti.

Le soffianti sono posizionate all’interno di un fabbricato “locale produzione aria compressa”

DISIDRATAZIONE FANGHI

All’interno dell’edificio sono installate n. 2 centrifughe Pieralisi da 9 mc/h cad della potenza di 11
KW. Due trasportatori scaricano il fango disidratato all’interno di un cassone che trova posto fra le
due apparecchiature. 11 sistema & completato dauna stazione di preparazione, maturazione e dosaggio

del prodotto chimico necessario al trattamento.

STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CAMPO
L’impianto & dotato di strumentazione da campo le quali, con opportuna taratura sono asservite alle
misure rilevate dagli strumenti nelle diverse fasi del processo (misuratorj ossigeno disciolto/soffianti,




OSSIDAZIONE CON AREATORI DI SUPERFICIE
La fase ossidativa e suddivisa in due linee aventi ciascuna una vasca di pre-aerazmne ¢ bacino di

ossidazione-nitrificazione. Alle turbine superficiali presenti in ciascuna delle due vasche di pre-
acrazione si accede mediante opportuni camminamenti in keller. Le stesse sono direttamente
comandate dal QGC il cui funzionamento & sincronizzato dall’utilizzo di timer. L’ operatore, per i
controlli fondamentali rientranti nelle normali attivita di gestione, per ovvie ragioni igienico-sanitarie,
prima di accedere in tale comparto, € obbligato ad interrompere il funzionamento degli stessi aeratori.

OSSIDAZIONE CON AREATORI DI FONDO
I due bacini di ossidazione-nitrificazione, uno per linea, vengono alimentati a gravita dal precedente
comparto attraverso luci a stramazzo.
Per una maggiore flessibilita del sistema biologico-secondario ¢€ p0551bﬂe ottimizzare il
funzionamento delle due singole linee realizzando I’ interscambio tra ossidazione 1 e sedimentatore

- 2 e tra ossidazione 2 e sedimentatore 1 inserendo un semplice setto di sezionamento trasversale con
organo di manovra. Oggi & possibile lavorare per singola linea OX1/SED1 e OX2/SED2.

SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 1
Il sistema di sedimentazione avviene mediante comparto circolare del tipo a tramoggia dotata di carro

ponte con lama raschiafondo (per I’avvicinamento dei fanghi al pozzetto di ricircolo) e lama di
superficie per il convogliamento delle schiume allo schiuma box e quindi al pozzetto di
allontanamento schiume verso la digestione. Il ricircolo (o lo spurgo) dei fanghi avviene mediante n.
3 pompe da Kw 2,2 (2 +'1 pompa di riserva).

SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 2
Questo comparto risulta perfettamente identico al quanto detto sopra. Anche quila camera di manovra

affiancata alla vasca, permette la deviazione dei fanghi spurgo/ricircolo attraverso la movimentazione
di saracinesche.

DISINFEZIONE

I1 comparto € costituito da una vasca a setti verticali del tipo “a chicane”.

E’ stato posizionato nella zona adiacente alla vasca, un campionatore automatico da parte
dell’ Arpacal Esiste uno scarico di fondo della vasca di disinfezione per consentire le periodiche
operazwm di pulizia del comparto stesso non ¢ stato realizzato. Infine ¢ stata creata la possibilita di

eseguire lo stoccaggio e il dosaggio del prodotto.

COMPARTO DI ACCUMULO PER FILTRAZIONE (terziario)
Questo bacino ha lo scopo di accumulare I'acqua trattata ed inviarla alla successiva fase di filtrazione.

E’ un’ opera predisposta per I’eventuale successiva realizzazione dei processi terziari, da avviare nel
caso in cui si presentasse 1’opportunita di distribuzione dell’effluente depurato per “scopi irrigui”.
La stazione di rilancio & costituita da n. 2 pompe (Lowara 15 KW).

TRATTAMENTO TERZIARIO

E’ stato predisposto un trattamento terziario, costituito da:
1. Stazione di filtrazione

2. Stazione di disinfezione con raggi ultravioletti (UV).
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dirama trasversalmente verso le banchine per i servizi portuali veri e propri. Entrambe le line idriche
sono sezionabili mediante saracinesche posizionate all’interno del pozzetto di testa. '

La linea di servizio delle banchine, dei moli e dei pontili, si sviluppa lungo tutte le banchine attraverso
una fitta rete di pozzetti. Per ogni singolo molo ¢ stata derivata dalla condotta in 3” una bretella di
stesso materiale ma di diametro DE63 (27).

Gli erogatori posizionati ai bordi delle banchine vengono serviti tramite uno stacco da 17
(diramazione in carico al 3” principale in PEBD (polietilene a bassa densita) DE 90 (3”) PE40 PN10
(SDR 7.4) che collega il singolo rubinetto per I>acqua potabile presente frontalmente all’erogatore .
L’acqua potabile nei pontili viene erogata tramite una tubazione in PEAD (polietilene ad Alta
Densita) DE 32 (1”) PE 80 PN 12,5 (SDR 11) che percorre il cavedio realizzato sul singolo pontile
nel quale ¢ stato realizzato un rubinetto di servizio di fianco ad ogni singolo erogatore. L erogazione
avviene per un solo lato del pontile (e ¢id si verifica anche per le acque industriali non essendo stata
posizionata la tubazione per entrambi i lati di ogni singolo pontile). - S

Attraverso i lavori eseguiti entro il 31.12.2012 da parte del Comune di Roccella
Jonica sono stati effettuati gli ulteriori interventi funzionali: o

Realizzazione una camera di riduzione delle pressioni in ingresso all’area portuale. Detta camera di
manovra (di dim. nette 2.6x1.4 — h=mt 1,5), consentira la riduzione delle pressioni di esercizio in
giuoco di almeno 3 bar, essendo oggi quelle monitorate nell’ordine di circa 6 bar e quindi non
necessarie. -
AlP’interno della camera strategica per la riduzione della pressione, ¢ posizionata una saracinesca di
sezionamento e il misuratore di portata che garantira [ attivita di rilevamento globale dei consumi
idrici che poi costituiranno i volumi riconosciuti al distributore “grossista”. Le apparecchiature
idrauliche posizionate in detta camera, di luce netta mt. 2,60x 1,40 (b=mt.1,5), sono di diametro DN
150. La valvola riduttrice di pressione garantisce la distribuzione della risorsa, a valle della stessa, ad
una pressione di circa 3,5 bar (invece degli attuali circa 6 bar).

La possibilita di utilizzo di un cavedio per la realizzazione di nuovi sottoservizi, consentira oggi di
predisporre di una nuova e pitt funzionale rete idrica che andri a potenziare la rete esistente,
sviluppandosi per circa mt. 1500 e realizzata con materiali pit idonei e di pilt moderna tecnologia
(PEAD PE100 DE90 con giunzione per elettrofusione). -

Sul molo sud-est e sud-ovest attualmente utilizzato per attivita di rimessaggio, ¢ stata ampliata la
linea di distribuzione delle acque potabili, per ulteriori mt. 250, mediante posa di condotta in PEAD

DE 63.

Su tutti i 12 pontili & stato realizzato il raddoppio della linea di erogazione delle acque potabili
attraverso il posizionamento di circa mt. 50 di tubazione per ogni pontile, in PEAD DE 32, e quindi
per complessivi mt. 600, utilizzando il cavedio che di fatto gia il pontile galleggiante dispone. Per
ogni pontile, equidistante, ci sono n. 3 fontanine per I’erogazione delle acque potabili. :

E’ stata prevista la realizzazione din. 3 pozzetti di manovra tali da consentire il collegamento tra la
rete di distribuzione dell’acqua potabile e la rete antincendio. Questo per mantenere comunque in
pressione la rete antincendio nei periodi “statici” ( cio€ di non utilizzo) non sottoponendola
all’aggressivita dei cloruri presenti nelle acque salmastre.

Nella riparazione delle perdite, & stata attuata la sostituzione di tutte le apparecchiature idrauliche
ritenute non idonee (collari di derivazione, manicotti di giunzione, tes, saracinesche, ecc) con altre
piu specifiche utilizzando tecniche di giunzione per elettrofusione.
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misuratori di portata trattata/nc1rcolo fanghi, misuratore di portata acqua depurata/dosaggio
ipoclorito).
E’necessario procedere alla taratura strumentale essendo molti degli strumenti installati non

funzionanti o inattendibili nei valori indicati.

LOCALI DI SERVIZIO

La palazzina uffici ¢ dotata dei seguenti locali di servizio:

- sala quadri e controllo impianto (sala Quadro Generale di Comando - al momento 1’impianto
funziona in modalitd manuale) '

- locale ufficio

- servizi igienici e locale spogliatoio

- laboratorio

LOCALE GRUPPO ELETTROGENO

Il gruppo elettrogeno, & custodito vicino i locali di servizio, recentemente sono stati npnst1nat1 i

collegamenti ed ¢ stato messo in funzione.

PORTO DELLE GRAZIE
Rete idrica potabile ed industriale, rete fognaria e Rete Antincendio

Il porto turistico-peschereccio den. “delle grazie” & situato in loc. Melissari del Comune di Roccella
Jonica (RC) . E’ composto da due moli principali , di cui uno pressoché parallelo alla linea di costa e
I’ altro a questa perpendlcolare con I’imboccatura sul lato sud orientale.

La lunghezza massima della struttura & di circa 500 metri. La prima darsena, piti vicina all’mgresso
, & utilizzata dai pescherecci , mentre le altre due interne , ciascuna con sei pontili di attracco , sono
riservate al diporto.

I fondali vanno dai 3 ai 5 metri per 'imboccatura e le darsene , con maggiori profondita in
corrispondenza dell’attracco dei pescherecci.

Il complesso edilizio , con i servizi, gli uffici, la Capitaneria di Porto & caratterizzato da un sistema
di percorsi coperti che collegano i diversi locali , nel complesso edilizio € presente anche un bar-
ristorante.

In merito alle forniture idriche e successivo smaltimento delle acque, il porto dispone di tre reti di
erogazione, praticamente parallele, per la somministrazione delle acque potabili, delle acque

industriali non potabili e per la rete di spegnimento incendio.

RETE IDRICA POTABILE

La fornitura idrica potabile viene garantita dall’ Acquedotto Regionale den. Mazzuccari ex Casmez e
oggi gestito dal grossista So.Ri.Cal spa (Societa Risorse Idriche Calabresi). Essa avviene mediante
una derivazione in PVC 160 (5”) spessorato, eseguita in carico all’adduttrice regionale di Cemento
Amianto DN 300 e il suo tracciato si sviluppa trasversalmente alla SS 106, fino al raggiungimento
dell’area portuale, in prossimita della palazzina Interforze, dove la tubazione PVC 160 si riduce
mediante tubazione in PEBD (polietilene a bassa densita) DE 90 (3”) PE40 PN10 (SDR 7.4) secondo
UNI 7990. E’ questo il punto iniziale della rete di distribuzione dell’area portuale.

Dai dati statistici si evince che il volume dell’acqua annuo erogato nell’area portuale & pari a circa
150.000 mc (c1rca 4,8 I/sec).

Dal pozzetto di ingresso, la condotta in PEBD DE 90 prosegue in direzione nord per le
somministrazioni a tutti gli edifici di servizio (palazzina interforze, Capitaneria, Guardia Costiera,
Bar, Ristorante, Circoli vari, ecc.) mentre una bretella trasversale, di pari materiale e diametro si
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- Operazione di spurgo e pulizia del pozzo attraverso il ripristino del foro;

- Prova di emungimento a portata variabile per n. 48 ore;

- fornitura e posizionamento di pompa sommersa 47 -5 Kw;

- fornitura gruppo di accumulo formato da n. 2 serbatoi di stoccaggio per compl.vi mc 20;
- fornitura gruppo di pressurizzazione formato da n. 2+1 pompe da 5 Kw ciascuno;

- fornitura e collegamento quadri elettrici di comando.

-Nell’area di rimessaggio (molo SE e SW), analogamente alle acque potabili, ¢ stata ampliata la rete
di distribuzione -anch’essa in Pead 2”- per circa mt, 240 e i relativi collegamenti verso i blocchi di
erogazione.

La possibilita di utilizzo di un cavedio per la realizzazione di nuovi sottoservizi, ha consentito di
predisporre -anche per le acque industriali- una nuova parallela rete idrica che andra a potenziare la
rete esistente, sviluppandosi per circa mt. 1500 e realizzata con materiali piu idonei.g di pitt moderna
tecnologia (PEAD PE100 DE90 con giunzione per elettrofusione). _ ' '

Le reti di distribuzione sono parzializzate in due segmenti servite autonomamente dai pozzi. Il pozzo
n. 2 oltre al collegamento del segmento che si sviluppa lungo la banchina nord, ¢ di servizio ad un
anello di nuova realizzazione (mt. 200) che garantisce anche Pirrigazione degli spazi verdi adiacenti
all’area portuale e affiancati ai parcheggi ¢ ai fabbricati di servizio.

RETE FOGNARIA

La rete di smaltimento dei liquami, si sviluppa attraverso un collettore principale funzionante a
gravita, che collega tutti i fabbricati di servizio (palazzina interforze, locali Capitaneria, locali circoli
e uffici vari, bar, ristorante, ecc.) fino al raggiungimento di wna camera di raccolta ubicata sulla
banchina principale. All’interno di questa vasca, sono posizionaten. 3 (2+ 1 di riserva) elettropompe
sommerse, monocanale, marca ABS, potenza 2 kw, mod. AFP 0841, comandate attraverso un
Q.G.C. posizionato all’interno di una piccola pertinenza den. “S8”. Esiste anche un quadro di
interscambio con gruppo elettrogeno altemativo presente sempre all'interno della stazione stessa, di
marca Green Power, potenza 15 Kw. Dalla stazione di sollevamento S8 si diparte una condotta
premente in PEAD DE 125 PNS, lunga circa mt 180, che convoglia tutti i reflui urbani prodotti
nell’area portuale fino alla stazione di sollevamento primariaden. $6, dalla quale si diparte la condotta
premente vera e propria (DN 250) che a sua volta trasferisce Vintero carico fognario (compresi i
liquami provenienti dalla cittadina di Roccella J omica) verso la piattaforma depurativa consortile di
loc. Canne. .

I recenti lavori di realizzazione della stazione di sollevamento. 88, ubicata sulla banchina principale,
e quindi il conseguente collettamento dei reflui urbani prodotti nell’area portuale, ha consentito
Pallacciamento alla piattaforma consortile comunale. ‘

Attraverso i lavori eseguiti entro il 31.12.2012 da parte del Comune di Roccella
Jonica sono stati effettuati gli ulteriori interventi funzionali:

E’ stato posizionato un misuratore di portata di tipo magnetico tale da permettere 1’esatta
quantificazione del volume di reflui prodotti dal porto. Tnolire, sono stati sostituiti gli attuali n. 7
chiusini non a norma e tra ’altro costituenti pericolo -essendo le lamiere gi corrose e precarie- con
altrettanti chiusini di idoneo materiale a norma (ghisa perlitica) e con classe di carrabilita D400,
essendo il sito interessato soggetto anche a carrabilita pesante. Sono state riparate le perdite rinvenute
nella condotta premente verticale che collega le elettropompe collocate dentro la vasca di carico con
la premente in Pead di mm 125. 11 Q.G.C. collocato all*intermo della cabina S8 ¢ stato oggetto di
sostituzione degli amperometri oltre alle spie luminose on/oft. Nell’impianto & stato installato un
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RETE IDRICA NON POTABILE

Tale rete non & era entrata mai in funzione fino ai lavori eseguiti a tutto il 31.12.2012 da parte del
Comune.

La rete delle acque 1ndustr1a11 (cosi come & stata definita) deve garantire la dlspomblhta 1dnca per
tutto le operazioni di irrigazione da esplicare nell’area portuale e la fornitura in tutti gli erogatori
presenti sulle banchine (attualmente sono presenti circan. 50 con 4 rubinetti erogatori ciascuno) e sui
pontili ( per ogni pontile sono presenti & blocchi eroganti con 4 rubinetti ciascuno per la darsena A
e 6 blocchi eroganti per ogni pontile per la darsena B e quindi complessivamente sono presenti 48-+36
erogatori ognuno dotato di 4 rubinetti).

La distribuzione dell’acqua industriale dovra garantire altresi il lavaggio dei piazzali, delle
imbarcazioni e lo stoccaggio a bordo.

Per 1’approvvigionamento delle acque industriali, si ¢ pensato di realizzare n. 2 p0221 in falda
freatica, allo stato non funzionanti e necessari di manutenzione straordinaria. G

Un primo pozzo € stato realizzato nell’area di servizio adibita per il sistema di depurazione area
depuratore portuale (oggi dismesso), di fianco alla palazzina interforze, mentre un secondo pozzo ¢
stato realizzato al limite dell’area portuale lato Nord.

Questo anche- per consentire una settorizzazione di un’area cosi estesa, evitando carenze di
approvvigionamento e non ultimo il fenomeno di intrusione marina dovuti a sovra sfruttamento di

falda.

Il sistema (attingimento in falda freatica mediante pozzo /accumulo/impianto di pressurizzazione)
prevedeva appunto un prelievo di risorsa mediante il pozzo suddetto, un accumulo mediante
stoccaggio in due cisterne orizzontali in acciaio dalla capacita complessiva di 20.000 It e un impianto
di pressurizzazione composto da 3 pompe collegate in parallelo e regolate da sistema
idrosfera/pressostato

Il gruppo di pressurizzazione & allo stato dismesso e incompleto mentre i quadri elettrici in dotazione
risultano anch’essi incompleti € non funzionanti.

Sottodimensionanata (oltre che non funzionante) risulta essere I’'unica pompa in dotazione al pozzo
freatico ( 1,5 Kw ). '
Attualmente il livello di falda trovasi a -3,00 mt. rispetto il p.c. mentre la pompa era stata posizionata
a -6,00 mt sempre rispetto il p.c. La colonna verticale premente che rifornisce i serbatoi ¢ di acciaio
zincato da 2” in avanzato stato di corrosione ¢ quindi da sostituire.

Il sistema di pressurizzazione pensato, nella sua globalita, pud gestire 18 +18 mc/h (5+5 I/sec), che
vista I’estensione dell’area portuale da servire e i servizi richiesti, ¢ la portata minima da garantire,
tenendo conto anche che la riserva idrica costituita complessivamente da 40 mc garantira risorsa per
oltre 60 minuti.

Attraverso i lavori eseguiti entro il 31.12.2012 da parte del Comune di Roccella
Jonica sono stati effettuati gli ulteriori interventi funzionali: '

I lavori hanno permesso di intervenire sul ripristino funzionale dei due pozzi esistenti, mai entrati in
servizio e attualmente inutilizzabili. :

Ci0 ha consentito attraverso un sistema costituito da:

prelievo da pozzo in falda freatica/accumulo in serbatoi di stoccaggio in acciaio inox It. 2000 per
campo pozzi/gruppo di pressurizzazione (2 pompe da 5 Kw+ 1 pompa di riserva).

Gli interventi attuati , sui pozzi esistenti, possono riassumersi come di seguito: \
- Rifacimento del foro attraverso perforazione fino a una profondita di mt. 8;
- Posizionamento di tubo camicia DN 200 in PV C spessorato per pozzi;
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moderno sistema di teelcontrollo GSM che consente I’emissione di allarmi in caso di disfunzioni

elettromeccaniche.

Nello specifico, i blocchi bagni/servizi sulla banchina nord, sono stati rilanciati rilanciati -tramite un

piccolo sollevamento- nell’area portuale situata pilt a monte e retrostante I’area degli alloggi e uffici

Capitaneria, la quale area attualmente & servita da un nuovo collettore in Pead corrugato DE 200 che

- convoglia i liquami prodotti fino all’esistente rete fognaria collocata in prossimita della palazzina
attualmente utilizzata dalla Capitaneria di Porto.

SPECIFICHE TECNICHE

Impianto di sollevamento con Elettropompa sommersa da 4”

Impianto di sollevamento installato a metri 8 con elettropompa sommersa centrifuga pluristadio 4" a
giranti flottanti, camicia esterna albero e testata interamente in acciaio INOX, motore trifase potenza
5 kW, quadro di comando in cassa metallica protetta IP 65 per esterno con dispositivi di protezione e
controllo di livello; cavo elettrico per alimentazione motore tipo "HO7RN-F" con isolamento in
gomma e guaina in Policloroprene di mmgq 4x4 sezione, per sonde di livello sezione 3x1.5 mm?;
guaina per varo sonde in Polietilene strutturato diametro interno mm 34; tronchetto sacrificale zincato
lunghezza mm 500, raccordi di giunzione al tubo Polietilene in ghisa malleabile zincata con ghiera
antisfilamento, tubazione di mandata in Polietilene AD PN 10 con marchio IIP diametro mm DEG63,
treccia di sospensione in Polipropilene, complesso di erogazione con staffa di sostegno, valvola
unidirezionale a ogiva, curva di mandata con manometro, valvola parzializzatrice di portata con
dispositivo anti "chiusura totale", raccorderia di collegamento.
Caratteristiche idrauliche di centro curva: Portata: 10 litri/secondo, Prevalenza: 20 metri.

Gruppo di pressurizzazione impianto autoclave acque industriali

Gruppo di pressurizzazione formato da 3 pompe (2 di servizio + 1 di riserva) di uguali caratteristiche
come di seguito specificato:

Elettropompa centrifuga orizzontale: motore monofase 220 V con protezione da sovraccarico a
riarmo automatico, isolamento classe F; corpo pompa albero e disco porta tenuta in acciaio Inox AISI
304, tenuta meccanica in ceramica, guarnizioni in elastomero atossico conforme al D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanitd n. 102 del 02/ 12/78), aspirazione 2" mandata 2",
dispositivo autoclave tipo composto da: idrosfera capacita 60 1 zincata con membrana
intercambiabile, raccordo in ottone a 5 vie, pressostato, manometro 0-6 bar, flessibile di collegamento

1=500 mm..

Roccella Jonica li, 01/07/2013
Per accettazione del Presente Stato di Consistenza
PER IL. COMUNE

PERLAJ ONICA MULTISERVIZI
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’ Copia ‘

Delibera n, 14 -
COMUNE DI ROCCELLA IONICA

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: convenzione comune di Roccella Ionica e la Jonica Multiservizi spa . esame ed
approvazione.

L’anno duemiladodici addi quattordici del mese di settembre alle ore 17,00 convocato
come avvisi scritti in data 11.09.2012 prot. n. 12985, consegnati a domicilio dal Messo
Comunale, come da sua dichiarazione, si & riunito presso la sala consiliare del Comune, sotto la
presidenza del presidente del Consiglio Comunale Vozzo Pasquale, in sessione straordinaria ed

urgente, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N. | Cognome e Nome | PRES. | N. | Cognome e Nome | PRES

Ord (Si-No) | Ord ' (Si-No)
1) | Certoma Giuseppe Si 10) | Bombardieri Domenico Si
2) |Zito Sisinio Si 11) | Bombardieri Vincenzo No
3) |Alvaro Gabriele Si 12) | Alvaro Giuseppe Si
4) | Zito Vittorio Si 13) |Manti Giuseppe Si
3) |Falcone Bruna Si 14) |Scali Francesco Si
6) | Ursino Francesco St 15) |Muscolo Francesco \ Si
7) | Fragomeni Cesare No 16) | Mazzaferro Giuseppe No
8) | Macri Gerardo Si 17) | Chiefari Aldo No
9) | Vozzo Pasquale Si

Presenti n°: 13; Assenti n®: 4 ;

Partecipa,con funzioni verbalizzanti,il Segretario generale ,dr.ssa Caterina Giroldini;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 12, su 16 Consiglieri assegnati al Comune e
su 16 Consiglieri in carica, piu il Sindaco, ’adunanza & legale ai sensi del D.L.vo n°® 267/2000
e del vigente Statuto Comunale;

I Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita tecnica, ha espresso
parere favorevole;

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarita contabile, ha espresso parere

>

per come in calce riportato,
DICHIARA APERTA 1A SEDUTA

ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



Durante la trattazione del presente punto dell’O.d.G. sono,presenti il Sindaco Certoma e n. 12 consiglieri .
Assenti n. 4 (consiglieri : Fragomeni Cesare — Bombardieri Vincenzo - Mazzaferro Giuseppe — Chiefari
Aldo ). Presiede la seduta il presidente del consiglio comunale Vozzo Pasquale.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Da la parola all’assessore consigliere comunale Zito Vittorio per relazionare in merito;
interviene il consigliere di maggioranza Zito Vittorio il quale illustra a grandi linee la convenzione per la
gestione del servizio idrico integrato soffermandosi sugli aspetti pit salienti della stessa ovvero il controllo
da parte del Comune — obblighi del gestore — piano degli interventi .
Entra il consigliere Bombardieri Vincenzo alle ore 17,50 . presenti n. 14 assentin. 3.
Interviene successivamente il consigliere di minoranza Scali il quale afferma che era necessaria una

convenzione che regolasse il rapporto del Comune di Roccella Tonica con la Jonica Multiservizi e che ,
pertanto, la minoranza votera in modo favorevole all’approvazione del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli interventi di cui sopra;

Vista la convenzione regolante la gestione del servizio idrico integrato composta da n. 43 articoli e ritenuta
la stessa meritevole di approvazione ; '

Visto il decreto legislativo n.267/2000 ;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolaritd tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del decreto
legislativo n.267/2000 dal Responsabile dell’area economico finanziaria ,parere per come riportato in
allegato alla presente deliberazione;

Con. 14 (quattordici) voti favorevoli espressi nei modi di legge dai quattordici presenti e votanti ;
Delibera
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) Di approvare la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato composta da n. 43 articoli ¢
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del servizio per gli atti consequenziali
di sua competenza;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Jonica Multiservizi per gli atti consequenziali di
sua competenza.



Conmmune di

Roccella Jonica @ Q
% VELE
LEGAMBIENTE - TOURING CLUB  BANDIERA BLU - FEE

Provincia di Reggio Calabria AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Approvazione Convenzione con Ia Jonica Multiservizi $.P.A societd in House
del comune di Roccella Jonica — PARERE DEL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL

TERRITORIO . ~

- La Convenzione in oggetto tra il Comune di Roceella Jonica ¢ la Societd in House “Jonica
Multiservizi S.p.A. “ scaturisce dall’intenso lavoro  svolto da un apposito gruppo
costituito dall’Ufficio Tecnico Comunale, dall®Assessorato all’ Ambiente e dall’Assessorato
al Bilancio, N

11 gruppo ha piti volte dialogato nelle vari fasi di redazioné della convenzione con la stessa
Societa in House al fine di limare e criticitd individuate e nel contempo ottimizzare i vari
articolati di cui & costituita la convenzione in modo tale da semplificare e rendere

contemporaneamente applicabili i concetti espressi nella regolamentazione stessa.

La convenzione segue quella che & 14 convenzione tipo del CoN.Vi.R.I, prevista dall’art,
161, comma 4, lett, ¢), d. Igs. 152/2006 € s.mn.i., regolante i rapporti tra ’Ente e il Gestore

del servizio idrico integrato.

Tale lavoro ha consentito una stesura definitiva finalizzata a dare pil completezza e
certezza ai rapporti tecnico-giuridici tra I 'Ente affidante il servizio ed il gestore dello stesso,
per una piu efficace tutela dell® utente.



Conformemente a quano prescritto dall’art, 151, comma 2, la convenzione indica i seguenti
contenuti, in particolare:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) la durata dell'affidamento;

¢) il livello di efficienza e di affidebilitd del servizio da assicurare all'utenza, anche con
riferimento alla manuterizione degli impianti;

d) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigentl (gid
adottati dal Gestore); e

e) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;

) le modalita di controilo del corretio esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un
sistema tecnico adeguato a tal fine, come prevista dall'articolo 165;

g) il dovere di prestare ogni collaborazione per ['organizzazione e l'attivazione dei sistemi
di controllo irdegrativz’ che I'Ente ha jfacolid di disporre durante tutio il periodo di
affidamento;

~ h) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all’Ente del verificarsi di eventi che
comportino o che facciano prevedere irregolaritd nell'erogazione del servizio, nonché
l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita, in conformita con
le prescrizioni dell'Ente medesimo;

i) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle
canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di
conservazione; ‘

1) le modalita di rendicontazione delle attivita del gestore”,

Considerato che la Convenzione, I'allegato Disciplinare e 1a relazione dello stato di consistenza,
completano in modo esauriente le relazioni tecnico-giuridiche tra 'Ente ¢ la Societd in House
Jonica Multiservizi S.p.A., per quanto sopra espresso lo scrivente esprime parere favorevole
affinche il Consiglio Comunale, approvila suddetia convenzione insieme ai relativi allegati .

Rocceua Jonica Li, 10.09.2012

]

I, Responsabilé Gestione del Territorio
Doft. Ing. Lorenzo Surace




1l Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
F.to sig. Vozzo Pasquale Fto dr. Caterina Giroldini

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione & stats affiss
all’Albo Pretorio il 27 SET. 2012 e vi rimarra per 15 giomni,

Data: 2 7 SET, 2012 L’addetto al Servizio
Fito sig. R. Marcellino

Attesto_ che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale i
2 7 SET. 2012 e per 15 giorni consecutivi. Prot. n° {36 3

Data: 2 7 SET. 2012 ' I Segretario Generale
' Fio Dr. Caterina Giroldini

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo-n. 267/2000)

¢ Al sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

¢ Aisensi dell’art. 134 comma 3:
(perché decorsi 10 gg, dalla pubblicazione)

Data

_ Il Segretario Generale

F.to Dr.ssa Caterina Giroldini
E’ copia conforme all’originale per uso gung tive formato da n.___ fogli compreso il
presente . - ~

Roccella, li 2 7 SET, 2012

Attesto che la presente deliberazione & stata pubblica
il © per quindici giorni consecutivi,
opposizioni.

Data:

: l’Alb Rretorio

enza reclami ed

I1 Segretario Generale
F.to Dr. Caterina Giroldini






LIBRO VERBALE C.DA. Jonica Multiservizi S.p.A.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/11/2012

1l giorno 17/11/2012 alle ore 10:10 in Roccella Jonica (RC) via Matteotti n.56, a seguito di
regolare convocazione, si & riunito il Consiglio di Amministrazione della societa per
discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno.

1. Approvazione piano investimenti annuale e triennale;
2. Sentenza 454/11 Giordano Gaetano- Ulteriori approfondimenti (punto~3 verbale

Consiglio di amministrazione del 29/09/20] 2); -
3. Chiusura c/c bancario Banca Monte dei Paschi di Siena ed apertura c/c bancario Banca
Carime; :

4. Energia Elettrica: contratti di voltura Enel Energia;

3. Approvazione convenzione lonica Multiservizi Spa/Comune di Roccella Ionica Delibera
- Consiglio Comunale n. 14 del 14/09/20] 2;

6. Progetto ricerca perdite- Esame e Determinazioni.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Dott. Piscioneri Nicola ed i
Sig.ri Fragomeni Giacobbe e Barillaro Nicola, consiglieri. -

‘Per il Collegio Sindacale sono presenti : il Presidente Dott. Carmelo Loprete ed i componenti
Rag. Vincenzo Gerace ed il Dott. Anselmo Gerace. ‘ :

Alle ore 10:11 assume la presidenza il Presidente Dott. Piscioneri Nicola, ai fini della redazione
del verbale viene incaricato I’ Amministratore Delegato Fragomeni Giacobbe.

La seduta regolarmente convocata & valida.

In via preliminare il Presidente legge il Verbale del Cda del 29.09.2012

Punto n. 5 all’0.d.G. : Approvazione convenzione lonica Multiservizi Spa/Comune di
Roccella Ionica Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 14/09/2012;

Prende la parola il Presidente il quale fa presente che il Consiglio Comunale di Roccella Jonica
ha approvato con delibera n. 14 del 14/09/2012, esecutiva, la nuova CONVENZIONE tra il
Comune di Roccella Jonica e la Jonica Multiservizi Spa. Illustra la Convenzione sotto riportata

Art. 1 Affidamento del servizio pubblico
Art. 2 Definizione dell'affidamento
Art. 3 Durata della Convenzione
Art. 4 Obblighi e responsabilita del Gestore
Art. 5 Condizioni particolari
Art. 6 Assunzione di personale
Art. 7 Oggetto della Convenzione
Art. 8 Relazione di Consistenza
Art. 9 Estensione della rete
Art. 10 Esclusivita del servizio
~Art. 11 Definizione del perimetro del servizio
Art. 13 Livelli di qualita del servizio (Livelli di servizio)
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Art. 14 Tariffa del servizio | ’ | 11

Art. 15 Revisione tariffaria 12
Art. 16 Fondi vincolati per la Rete Fognana e la Depurazione - 14
Art: 17 Canoni 14
Art. 18 Controllo da parte del Comune | 14
Art. 19 Obblighi del Gestore _ 14
Art. 20 Comunicazione dati sul servizio 15
Art. 21 Carta del Servizio Idrico Integrato 15
Art. 22 Regolamento del Servizio Idrico Integrato : - 15
Art. 23 Manuale della Sicurezza 16
Art. 24 Sistema della qualita e relativo Manuale : 16
Art. 25 Piano di emergenza ' 16
Art. 26 Ricerca e riduzione delle perdite ’ 16
Art. 27 Gestione delle interruzioni del servizio 17
Art. 28 Trasmissioni dati delle utenze idriche e fognarie (civili e industriali) 17
Art. 29 Imposte, tasse, canoni ) : 17
Art. 30 Divieto di sub concessione . A
Art. 31 Continuita del servizio dopo la scadenza ' ' : 17 .
Art. 32 Restituzione delle opere e canalizzazioni ‘ 18
Art. 33 Riscatto : 18
Art. 34 Conguagli a fine periodo : - 19

‘.IBRb VERBAL&E%CL A. ‘ _Jonica Multiservizi S.p.A.

Art. 35 Responsabilita
Art. 36 Sanzione coercitiva: sostltuzmne provvisoria
Art. 37 Penalita
Art. 38 Sanzione risolutoria
Art. 39 Clausola compromissoria
Art. 40 Elezione di domicilio
Art. 41 Allegati
. Art. 42 Disposizione fiscale e finale
Art. 43 Disposizione finale
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